
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 株式会社名村造船所 18.00 11.00 5.00 3.00 0.00 0.50 － 37.50 無効

2 日本鉄塔工業株式会社 辞退

3 矢田工業株式会社 17.00 7.50 0.00 3.00 0.00 0.00 － 27.50 無効

4 株式会社大島造船所 17.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.50 － 38.50 無効

5 清本鉄工株式会社 18.00 14.00 2.00 3.00 0.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

6 株式会社東亜工業所 11.00 9.00 0.00 3.00 0.00 0.00 － 23.00 無効

7 山九株式会社 6.00 6.50 2.00 0.00 0.00 0.00 － 14.50 - - - - - 100 予定価格超過
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WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した

企業等
賃上げ基準に達していな

い場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：令和８年度国道１０号柳迫横断歩道橋設置工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


