総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和８年度鶴田ダム管内維持管理その他工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	0.5	指名停止（-4.35） 文書注意（-2.18） 口頭注意（-1.09）	43.5		15	15	30			
1	福地建設株式会社	16.50	10.00	6.00	3.00	0.00	0.50	―	36.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
2	株式会社久保興業	16.50	8.33	4.00	3.00	0.00	0.00	―	31.83	31.83	15	15	30	61.83	100	
3	株式会社山下組	18.00	11.00	3.00	3.00	0.00	0.00	―	35.00	35.00	15	15	30	65.00	100	
4	株式会社重信組	5.50	6.00	4.00	3.00	0.00	0.00	―	18.50	18.50	15	15	30	48.50	100	
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																