
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 2 -3 0.5
指名停止（-4.25）
文書注意（-2.13）
口頭注意（-1.06）

42.5 　 15 15 30

1 株式会社　中野建設 18.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

2 岡本建設株式会社 20.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 42.50 42.50 15 15 30 72.50 100

3 株式会社山﨑建設 18.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

4 富士建設株式会社 18.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 40.50 - - - - - 100 予定価格超過

5 笠原建設株式会社 18.00 14.00 4.00 2.00 0.00 0.50 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

6 株式会社下村建設 20.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 42.50 42.50 15 15 30 72.50 100

7 株式会社　峰組 16.50 14.00 4.00 2.00 0.00 0.50 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

8 株式会社　上滝建設 16.50 13.00 4.00 2.00 0.00 0.00 － 35.50 35.50 15 15 30 65.50 100

9 株式会社丸福建設 16.50 13.00 4.00 2.00 0.00 0.50 － 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100

10 株式会社　大和建設 16.50 12.00 4.00 2.00 0.00 0.50 － 35.00 35.00 15 15 30 65.00 100

11 森永建設株式会社 16.50 13.00 4.00 2.00 0.00 0.50 － 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100

12 西村・中島（共） 19.00 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 41.50 41.50 15 15 30 71.50 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：佐賀２０８号　福富地区改良（５－２工区）工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


