

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	令和 7 年度五ヶ瀬川水系洪水予測高度化検討外業務
業 務 概 要	本業務は、五ヶ瀬川水系の水害リスクライン改良検討及び洪水予報河川化に関する検討等を行う業務である。 プロポーザル方式（技術提案簡素化型） 洪水予測高度化検討 1 式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 九州地方整備局 延岡河川国道事務所長 島川 浩一 宮崎県延岡市大貫町 1－2 8 8 9
契 約 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 5 日
契 約 業 者 名	（株）東京建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	宮崎県宮崎市旭 1－6－1 7
契 約 金 額	1 4, 9 9 3, 0 0 0 円（税込み）
予 定 価 格	1 4, 9 9 3, 0 0 0 円（税込み）
随意契約によることとした理由	別紙のとおり
業 務 場 所	延岡河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
履 行 期 間 （自）	令和 7 年 4 月 2 6 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
備 考	

契約理由書

1. 業務件名 令和7年度五ヶ瀬川水系洪水予測高度化検討外業務
2. 履行場所 延岡河川国道事務所管内
3. 契約の相手方 住 所：博多区博多駅南 2-12-3 トーケン福岡ビル
会社名：株式会社東京建設コンサルタント 九州支社
電 話：092-432-8000

4. 契約適用法令：会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第三号

5. 当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

1) 当該業務の目的

本業務は、五ヶ瀬川水系の水害リスクライン改良検討及び洪水予報河川化に関する検討等を行う業務である。

2) 業務の内容

計画準備	一式	資料収集整理	一式
水害リスクライン改良検討	一式	洪水予報河川化に関する検討	一式
水害リスクマップに関する検討	一式	報告書作成	一式

3) 契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約の相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が最低20者以上あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を24者が入手（ダウンロード）し、2者から参加表明書及び技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマ【五ヶ瀬川の河川特性等を踏まえた水害リスクライン改良検討を実施する上での留意点について】に係る技術力を備えていると判断される。

特に「実施方針・実施フロー、工程表、その他」の「実施手順」における実施フローの工夫が記載されていること及び評価テーマの「五ヶ瀬川の河川特性等を踏まえた水害リスクライン改良検討を実施する上での留意点について」に対する技術提案について、与条件との整合性が高く、着眼点、問題点、解決方法等が理論的に整理され、説得力があり、提案を裏付ける内容が十分に示されており、総合的に最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第三号により、上記業者と契約を締結するものである。

（契約理由書作成者）

延岡河川国道事務所 流域治水課長