契約の内容

契　約　年　月　日	令和　８年１０月３０日
契　約　業　者　名	中電技術コンサルタント（株）
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐２－３－３０
業　務　の　名　称	Ｒ８桜島土砂変動量調査解析業務
業　務　場　所	鹿児島県肝属郡肝付町外
業　種　区　分	土木関係建設コンサルタント業務
業　務　概　要	計画準備１式、航空レーザ測量１式、土砂変動量解析・検討１式、報告書作成１式
履　行　期　間　（自）	令和　８年１０月３１日
履　行　期　間　（至）	令和　９年　７月３０日
契　約　金　額	４６，９９２，０００円（税込み）

契約理由書

１．業務件名　　Ｒ８桜島土砂変動量調査解析業務

２．履行場所　　鹿児島県肝属郡肝付町外

３．契約の相手方　　住　所：広島県広島市南区出汐二丁目３番３０号
会社名：中電技術コンサルタント株式会社
電　話：０８２－２５５―５５０１

４．契約適用法令：会計法第２９条の３第４項及び
予算決算及び会計令第１０２条の４第三号

５．当該業務の目的・内容及び契約に付する理由

１）当該業務の目的

本業務は、桜島における地形形状を航空レーザ測量により調査し、既往調査結果との比較等により、山体の侵食状況や降灰及び土石流による土砂堆積状況等の土砂変動量解析・検討を行うものである。

２）業務の内容

本業務は、①計画準備、②航空レーザ測量、③土砂変動量解析・検討、④報告書作成を行うものである。

３）契約に付する理由

本業務の契約方式は、技術提案の公募を行い、提案のあった内容を総合的に評価し、契約相手方を特定するプロポーザル方式である。

参加可能業者が２０者以上あることを確認の上、技術提案書の提出を公募したところ、申請期間内に電子入札システムを通じ業務説明書を３１者が入手（ダウンロード）し、３者から参加表明書及び技術提案書が提出された。

建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領及びプロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続きにより技術提案書を審査した結果、契約の相手方は、本業務を遂行するために必要な配置予定技術者の資格及び実績等、配置予定技術者の成績及び表彰、実施方針及び評価テーマ「桜島島内における直轄砂防事業の今後の事業展開を踏まえ、土砂変動量解析・検討を行う上での留意点と工夫について」に係る技術力を備えていると判断される。

特に「実施方針・実施フロー、工程表、その他」の「実施手順」における実施フローの工夫、工程計画の工夫が記載されていること、「その他」有益な代替案、重要事項の指摘が記載されていること、及び評価テーマの「桜島島内における直轄砂防事業の今後の事業展開を踏まえ、土砂変動量解析・検討を行う上での留意点と工夫について」に対する技術提案について、提案を裏付ける内容が十分に示されており、総合的に最も優れた提案が行われていたものである。

よって、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第三号により、上記契約の相手方と契約を締結するものである。

（契約理由書作成者）
大隅河川国道事務所　工務第一課長