

令和元年7月1日
九州地方整備局

九州地方整備局における令和元年度の工事及び業務の 発注見通し公表(7月時点)について

国土交通省九州地方整備局における令和元年度の工事及び業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、本掲載内容は、令和元年7月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない場合があります。

記

(1) 公表工事及び業務の概要

公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札方式(WTO)、一般競争入札方式、通常指名競争入札、随意契約方式です。業務については、一般競争入札方式、公募型競争入札方式、簡易公募型プロポーザル方式、簡易公募型競争入札方式、通常指名競争入札方式、随意契約方式です。

(2) 公表方法

本記者発表によるほか、以下により公表します。

①九州地方整備局 本局及び管内事務(管理)所の掲示版(令和元年7月1日から掲示)

②ホームページ等(令和元年7月1日から掲示)

1)河川・道路・公園・営繕関係 <http://www.i-ppi.jp/>

2)港湾空港関係 <http://www.pas.yok.kanlim.go.jp/>

【 問 合 せ 先 】

国土交通省 九州地方整備局 TEL 092-471-6331(代)

1)河川・道路・公園・営繕関係

企画部 ギジュツ カイハツ チョウセイカン 技術開発調整官 ミヤナリ シュウイチロウ 宮成 秀一郎 (内線:3120) (直通:092-476-3546)

総務部 ケイヤク カン リ カン 契約管理官 トミヤマ アキヨシ 富山 昭義 (内線:2222) (直通:092-476-3509)

2)港湾空港関係

港湾空港部 ジギョウ ケイカク カン 事業計画官 ヤナギダ カズキ 柳田 和喜 (内線:300) (直通:092-418-3341)

総務部 ケイヤク カンリカン 契約管理官 タカハシ コウジ 高橋 浩司 (内線:290) (直通:092-418-3345)

令和元年度発注予定（7月時点）

【九州地方整備局（全体）】

工事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	10
	一般競争入札	464
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	12
	随意契約	2
	合計	488

業務	入札方式	件数
	一般競争入札	42
	公募型プロポーザル	2
	公募型競争入札	1
	簡易公募型プロポーザル	66
	簡易公募型競争入札	183
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	17
	随意契約	2
	合計	313

令和元年度発注予定（7月時点）

【河川・道路・公園・営繕 関係】

工 事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	9
	一般競争入札	434
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	12
	随意契約	2
	合計	457

業 務	入札方式	件数
	一般競争入札	1
	公募型プロポーザル	2
	公募型競争入札	1
	簡易公募型プロポーザル	57
	簡易公募型競争入札	181
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	17
	随意契約	2
	合計	261

令和元年度発注予定（7月時点）

【港湾空港 関係】

工事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	1
	一般競争入札	30
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	31

業務	入札方式	件数
	一般競争入札	41
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	9
	簡易公募型競争入札	2
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	52

1. 一般競争入札方式 (WTO)

- ここに掲載する内容は、令和 元年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和 元年7月1日から次の発注見通し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[北九州国道事務所]

- 1 - 1 工 事 名 福岡3号岡垣トンネル新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県遠賀郡岡垣町～福岡県遠賀郡岡垣町
- 3) 工 事 期 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル工 L=276m
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 6億8,000万円以上 15億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 1 - 2 工 事 名 長崎497号松浦1号トンネル新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
- 3) 工 事 期 期 : 約 38ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル本体工L=1204m
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 50億円以上

[長崎河川国道事務所]

- 1 - 3 工 事 名 長崎497号松浦4号橋上部工(A1～P5)工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスコンクリート
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
- 3) 工 事 期 期 : 約 17ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : PC5径間連結ポステンT桁橋L=172m
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 6億8,000万円以上 15億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 1 - 4 工 事 名 熊本3号 下硯川橋上部工工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスコンクリート
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区
- 3) 工 事 期 期 : 約 17ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁上部工:187m
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) 工 事 規 模 : 6億8,000万円以上 15億円未満

[立野ダム工事事務所]

- 1 - 5 工 事 名 立野ダム減勢工整流板製作据付工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県菊池郡大津町
- 3) 工 事 期 期 : 約 41ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 整流板 1式
(主要建設資材需要見込み量)
鋼材 700t
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 6億8,000万円以上 15億円未満

1. 一般競争入札方式 (WTO)

[大分河川国道事務所]

- 1-6 工 事 名 大分212号 跡田トンネル(西工区)新設工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 大分県中津市~大分県中津市
3) 工 期 : 約34ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル延長 約2,355m(うち1,262m)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約15000m³、鉄筋 約200t
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 30億円以上 50億円未満

[大分河川国道事務所]

- 1-7 工 事 名 大分212号 跡田トンネル(東工区)新設工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 大分県中津市~大分県中津市
3) 工 期 : 約34ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル延長 約2,355m(うち1,093m)
(主要建設資材需要見込み量)
生コンクリート 約16000m³、鉄筋 約140t
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 30億円以上 50億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 1-8 工 事 名 鹿児島3号東西道路シールドトンネル(下り線)新設工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市~鹿児島県鹿児島市
3) 工 期 : 約50ヶ月
4) 工 事 概 要 : シールドトンネル L=2,320m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 50億円以上

[有明海沿岸国道事務所]

- 1-9 工 事 名 福岡208号 早津江川橋上部工(AP11-P3)工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部
2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市~福岡県大川市
3) 工 期 : 約16ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼3径間連続非合成箱桁 約140m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6億8,000万円以上 10億円未満

2. 一般競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 元年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和 元年7月1日から次回の発注見通し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

2-1 工 事 名 熊本労災介護施設（R1）電気改修工事

[営繕部]

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - ・非常用電源設備改修、照明器具LED化工事。
 - ・余裕期間設定工事（令和元年9月着手予定、令和2年3月完了予定）。
 （主要建設資材需要見込み量）
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

2-2 工 事 名 鹿児島船艇用品庫（R1）建築工事

[営繕部]

- 1) 工 事 種 別 : 建築
- 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市
- 3) 工 事 期 間 : 約 16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - ・鹿児島船艇用品庫の新営工事。
 - ・余裕期間設定工事（令和元年10月着手予定、令和3年1月完了予定）。
 （主要建設資材需要見込み量）
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

2-3 工 事 名 長崎合同庁舎（R1）電気改修工事

[営繕部]

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県長崎市
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - ・受変電設備改修工事。
 （主要建設資材需要見込み量）
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 5,000万円未満

2-4 工 事 名 福岡第2合同庁舎（R1整備局）建築改修その他工事

[営繕部]

- 1) 工 事 種 別 : 建築
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市博多区
- 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - ・給排水衛生設備改修工事。多機能トイレ整備。
 （主要建設資材需要見込み量）
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2-5 工 事 名 ハローワーク行橋（R1）建築改修その他工事

[営繕部]

- 1) 工 事 種 別 : 建築
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県行橋市
- 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - ・屋上防水改修工事。
 （主要建設資材需要見込み量）
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2-6 工 事 名 海上保安学校門司分校（R1）生徒寄宿舎建築改修その他工事

[営繕部]

- 1) 工 事 種 別 : 建築
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市門司区

2. 一般競争入札方式

- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ 屋上防水改修、外壁改修、防火扉改修工事。
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[営繕部]

- 2 - 7 工 事 名 九州管区 (R 1) 3号宿舎建築改修その他工事
 1) 工 事 種 別 : 建築
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市博多区
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ 宿舎改修(模様替)工事。
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[営繕部]

- 2 - 8 工 事 名 九州管区 (R 1) 宿舎建築改修その他工事外 1 件工事
 1) 工 事 種 別 : 建築
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市城南区
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ 外壁改修、屋上防水改修工事。
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[営繕部]

- 2 - 9 工 事 名 佐世保港湾合同庁舎 (R 1 規制庁) 建築改修その他工事
 1) 工 事 種 別 : 建築
 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ 佐世保原子力モニタリングセンターの入居に伴う使用調整。内部
 改修工事。
 ・ 余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日~工事着手期限
 日令和元年9月の間で任意に設定、令和2年3月完了予定)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[営繕部]

- 2 - 1 0 工 事 名 長崎合同庁舎 (R 1) 建築改修その他工事
 1) 工 事 種 別 : 建築
 2) 工 事 場 所 : 長崎県長崎市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ 外壁改修、防火扉改修、消火設備改修工事。
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[営繕部]

- 2 - 1 1 工 事 名 福岡保護観察所 (R 1) 構内整備工事
 1) 工 事 種 別 : 建築
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市中央区
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・ 庁舎とりこわし工事。
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[営繕部]

- 2-12 工 事 名 門司港湾合同庁舎（R1）電気改修その他工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市門司区
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・受変電設備改修工事。
 ・余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和2年3月の間で任意に設定、令和2年8月完了予定）
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-13 工 事 名 巨瀬川志塚島地区掘削護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市
 3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 約V=20,000m³
 築堤 約L=100m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-14 工 事 名 巨瀬川地徳地区掘削護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 約V=20,000m³
 護岸 約L=100m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-15 工 事 名 早津江川早津江地区（下流）築堤護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 約L=300m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-16 工 事 名 筑後川恵利地区堤防補強工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防強化 約L=200m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-17 工 事 名 筑後川古毛地区堤防補強工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県朝倉市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ドレーン工 約L=250m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[筑後川河川事務所]

- 2-18 工 事 名 筑後川小森野地区築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市
 3) 工 期 : 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 約L=150m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-19 工 事 名 筑後川大石地区築堤護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県うきは市～福岡県うきは市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸 約L=200m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-20 工 事 名 筑後川北野地区(下流)築堤護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 約L=500m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-21 工 事 名 筑後川北野地区(上流)築堤護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 約L=500m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-22 工 事 名 土師川(赤谷川左支溪35)砂防堰堤2期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県朝倉市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-23 工 事 名 飯江川今福地区堤防補強工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県みやま市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 矢板工 約L=120m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[筑後川河川事務所]

- 2-24 工 事 名 崩谷川（赤谷川右支溪16）砂防堰堤2期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県朝倉市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-25 工 事 名 矢部川中島地区（下流）築堤護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県柳川市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤 約L=100m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-26 工 事 名 矢部川六合地区掘削外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県柳川市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 約V=7,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-27 工 事 名 管内管理施設（下流）改修工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市～福岡県みやま市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（平成31年10月着手予定、平成32年3月完了予定）
 管理施設 改修一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 5,000万円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-28 工 事 名 管内管理施設（上流）改修工事
 1) 工 事 種 別 : 建築
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～福岡県朝倉市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 管理施設 改修一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-29 工 事 名 筑後川江見手水門2号ゲート扉体更新工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県神埼市～佐賀県神埼市
 3) 工 期 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 水門扉体（扉体幅約15.3m、高さ9.8m）1門更新、戸当り更新1門分
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[筑後川河川事務所]

- 2-30 工 事 名 三隈局外直流電源装置設置工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 通信用直流電源装置更新 KSR-48-20N 2台
 蓄電池更新 MSE型 50個
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2-31 工 事 名 遠賀川御徳地区掘削築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県直方市～福岡県直方市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 15,000m³、築堤 150m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2-32 工 事 名 彦山川灰田堰護床工工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県田川郡添田町～福岡県田川郡添田町
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護床工 2500m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2-33 工 事 名 彦山川掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県直方市～福岡県直方市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 10,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2-34 工 事 名 遠賀川管内排水樋管扉体取替外工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県田川郡添田町～福岡県遠賀郡水巻町
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋管扉体取替 10箇所、水位観測塔管理橋修繕一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2-35 工 事 名 宮田地区(下流部)堤防補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県宮若市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 老朽化したパラベット堤防の更新及び低水・香水護岸部の補修を行
 うものである
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[遠賀川河川事務所]

- 2-36 工 事 名 宮田地区（上流部）堤防補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県宮若市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 老朽化したパラペット堤防の更新及び低水・香水護岸部の補修を行うものである
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2-37 工 事 名 土手の内水門修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県中間市～福岡県中間市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋管扉体塗替、水密ゴム取替、開閉装置修繕 6門
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2-38 工 事 名 令和元年度龍徳地区堤防補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県宮若市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 本工事は龍徳地区におけるパラペット堤防を補修し機能回復を図るものである。
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2-39 工 事 名 令和元年度宮田出張所管内維持修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県宮若市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 本工事は出張所管内における維持修繕を行い機能の回復を図るものである。
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2-40 工 事 名 令和元年度中間出張所管内維持修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県中間市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 本工事は出張所管内における維持修繕を行い機能の回復を図るものである。
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2-41 工 事 名 令和元年度直方出張所管内維持修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県直方市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 本工事は出張所管内における維持修繕を行い機能の回復を図るものである。
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[遠賀川河川事務所]

- 2-42 工 事 名 令和元年度田川出張所管内維持修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県田川市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 本工事は出張所管内における維持修繕を行い機能の回復を図るものである。
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2-43 工 事 名 令和元年度飯塚出張所管内維持修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 本工事は出張所管内における維持修繕を行い機能の回復を図るものである。
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2-44 工 事 名 令和元年度嘉麻地区環境整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県嘉麻市～福岡県嘉麻市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋管魚道設置 約80m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[遠賀川河川事務所]

- 2-45 工 事 名 令和元年度田川地区環境整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県田川市～福岡県田川市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 親水護岸工 約150m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[福岡国道事務所]

- 2-46 工 事 名 福岡202号 春吉橋下部工(A2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市博多区～福岡県福岡市中央区
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 下部工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-47 工 事 名 福岡208号 浦島橋下部工(P3・P4)撤去外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県柳川市～福岡県みやま市
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚撤去 一式、上部工撤去 一式、
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[福岡国道事務所]

- 2-48 工 事 名 福岡3号 宮ノ陣五郎丸地区外改良(その2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市~福岡県久留米市
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 一式、地盤改良 一式、擁壁工 一式、排水構造物工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-49 工 事 名 福岡3号 宮ノ陣五郎丸地区外改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県小郡市~福岡県久留米市
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工一式、地盤改良一式、擁壁工 一式、排水構造物工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-50 工 事 名 福岡3号 宮ノ陣大杜地区改良(その2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市~福岡県久留米市
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 一式、地盤改良 一式、擁壁工 一式、排水構造物工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-51 工 事 名 福岡202号今宿地区無電柱化1工区工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市西区~福岡県福岡市西区
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土工1式、管路工1式、特殊部設置工1式、仮設工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-52 工 事 名 福岡202号前原地区無電柱化1工区工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県糸島市~福岡県糸島市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土工1式、管路工1式、特殊部設置工1式、仮設工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-53 工 事 名 福岡208号船津地区無電柱化1工区工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大牟田市~福岡県大牟田市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土工1式、管路工1式、特殊部設置工1式、仮設工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[福岡国道事務所]

- 2-54 工 事 名 福岡3号千早・名島地区路面改良工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工1式、排水工1式、附属物工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-55 工 事 名 令和元年度 吉田交差点改良外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 福岡県八女市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約300m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[福岡国道事務所]

- 2-56 工 事 名 令和元年度 黒岩地区歩道整備工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 福岡県八女市～福岡県八女市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約300m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[福岡国道事務所]

- 2-57 工 事 名 令和元年度 福岡南部地区交通安全施設設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区～福岡県大牟田市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : カラー舗装、路面表示 等
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-58 工 事 名 令和元年度 福岡北部地区交通安全施設設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区～福岡県久留米市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路面標示、カラー舗装 等
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-59 工 事 名 令和元年度 辺春側道橋外上部工工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部
 2) 工 事 場 所 : 福岡県八女市～福岡県大牟田市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 側道橋上部工 2橋
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

2. 一般競争入札方式

[福岡国道事務所]

- 2-60 工 事 名 津福共同溝ポンプ設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 津福共同溝 排水ポンプ修繕 23台
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[福岡国道事務所]

- 2-61 工 事 名 令和元年度 福岡維持管内舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 福岡県糟屋郡篠栗町～福岡県糟屋郡粕屋町
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 延長約3800m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[福岡国道事務所]

- 2-62 工 事 名 令和元年度 福岡国道管内防災工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県八女市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : グラウンドアンカー工 1式
 ブロック積工 1式
 (2箇所)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[福岡国道事務所]

- 2-63 工 事 名 令和元年度 福岡国道北部地区舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 福岡県古賀市～福岡県福岡市早良区
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 延長約1600m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-64 工 事 名 板付共同溝照明設備外設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市博多区～福岡県福岡市博多区
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 板付共同溝3-1工区 電気設備更新
 避難誘導灯46台、照明器具175灯、照明盤1面、配管配線1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[福岡国道事務所]

- 2-65 工 事 名 福岡国道事務所発電機室新築工事
 1) 工 事 種 別 : 建築
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
 令和31年9月の間で任意に設定、令和2年2月完了予定)
 発電機室 RC-1 60m² 新築1棟 既存発電機室 RC-
 1 26m² とりこわし1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[福岡国道事務所]

- 2-66 工 事 名 令和元年度福岡国道管内道路情報表示装置設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備

2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 福岡県糸島市～福岡県糸島市
 3) 工期 : 約 6ヶ月
 4) 工事概要 : 道路情報表示装置 (NHL2) 更新 (支柱、基礎流用) 2基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[北九州国道事務所]

- 2-67 工事名 福岡201号鏡山跨線橋上部工工事
 1) 工事種別 : 鋼橋上部
 2) 工事場所 : 福岡県田川郡香春町～福岡県田川郡香春町
 3) 工期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : 鋼単純鋼床版桁橋 1橋
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-68 工事名 福岡201号上岩原地区改築工事
 1) 工事種別 : 一般土木
 2) 工事場所 : 福岡県田川郡香春町～福岡県田川郡香春町
 3) 工期 : 約 8ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工1式、護岸工1式、橋台1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-69 工事名 福岡3号黒崎西ONランプ上部工 (RP7～RP6) 工事
 1) 工事種別 : 鋼橋上部
 2) 工事場所 : 福岡県北九州市八幡西区～福岡県北九州市八幡西区
 3) 工期 : 約 15ヶ月
 4) 工事概要 : 鋼5径間連続非合成鉄桁橋 L=153m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-70 工事名 福岡3号黒崎西地区改良工事
 1) 工事種別 : 一般土木
 2) 工事場所 : 福岡県北九州市八幡西区～福岡県北九州市八幡西区
 3) 工期 : 約 5ヶ月
 4) 工事概要 : 道路土工1式、舗装工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-71 工事名 福岡3号春の町ランプ橋下部工 (P2・P3) 工事
 1) 工事種別 : 一般土木
 2) 工事場所 : 福岡県北九州市八幡東区～福岡県北九州市八幡東区
 3) 工期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : 橋脚2基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[北九州国道事務所]

- 2-72 工 事 名 福岡3号春の町ランプ橋下部工(P4・P5)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市八幡東区～福岡県北九州市八幡東区
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚2基
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-73 工 事 名 福岡3号春の町ランプ橋下部工(P6)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市八幡東区～福岡県北九州市八幡東区
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚1基
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-74 工 事 名 福岡3号春の町ランプ橋下部工(P7)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市八幡東区～福岡県北九州市八幡東区
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚1基
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-75 工 事 名 福岡3号春の町ランプ橋下部工(P8)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市八幡東区～福岡県北九州市八幡東区
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚1基
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-76 工 事 名 福岡3号上畑地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 福岡県遠賀郡岡垣町～福岡県遠賀郡岡垣町
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良1式、舗装工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-77 工 事 名 福岡201号八木山地区雪寒対策工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 : チェーン脱着場整備 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[北九州国道事務所]

- 2-78 工 事 名 令和元年度筑豊管内構造物補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 法面对策 1式、トンネル補修 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-79 工 事 名 令和元年度筑豊管内防災対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 福岡県京都郡みやこ町～福岡県田川郡香春町
 3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土石流対策 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-80 工 事 名 令和元年度八幡管内橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市小倉北区～福岡県福津市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-81 工 事 名 福岡10号横代交差点改良工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市小倉南区～福岡県北九州市小倉南区
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式、薄層カラー舗装工 1式、区画線工 1式、排水構
 造物工 1式、防護柵工 1式、道路付属移設工 1式、仮設工
 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[武雄河川事務所]

- 2-82 工 事 名 嘉瀬川徳万地区築堤(その1)外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤L=約350m、堤脚水路工L=約330m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[武雄河川事務所]

- 2-83 工 事 名 嘉瀬川徳万地区築堤(その2)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤L=約250m、水路工L=約60m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[武雄河川事務所]

- 2-84 工 事 名 令和元年度六角川中流堤防補強工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県武雄市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防法尻補強 L=約2,000m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[武雄河川事務所]

- 2-85 工 事 名 巖木ダム選択取水設備塗替受託合併工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 塔本体 塔頂床板 ガイドレール 階段等 塗装面積約1700m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[武雄河川事務所]

- 2-86 工 事 名 山本河原3号排水樋管機械設備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ステンレス製ローラゲート 1門(4.3×3.2)、戸当り 1
 門分、電動ラック式開閉装置(盤付) 1基
 ステンレス製フラップゲート 1門(3.9×2.4)、戸当たり
 1門分 フラップ用手動開閉装置 1基
 鋼製付属設備 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[武雄河川事務所]

- 2-87 工 事 名 松浦大堰5号ゲート修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 水密ゴム交換 1式 予備ゲート設置 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[武雄河川事務所]

- 2-88 工 事 名 松浦大堰5号ゲート塗替工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 5号ゲート塗替 1式
 (塗装塗替 約450m² 足場防護工 1式)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[武雄河川事務所]

- 2-89 工 事 名 松浦大堰管理橋塗替受託合併工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 管理橋 L=145m (全長320m)
 (塗装塗替 3,300m²、足場防護工 1式)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[武雄河川事務所]

- 2-90 工 事 名 牟田辺越流堤機械設備外遠隔化工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県多久市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 牟田辺越流堤機械設備遠隔化 1式
 和多田・鏡救急排水機場遠隔化 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[武雄河川事務所]

- 2-91 工 事 名 令和元年度松浦川管内堆積土砂掘削外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 約V=3,000m³、伐竹 20,000m²、塵芥処理
 工 1式、応急処理工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[武雄河川事務所]

- 2-92 工 事 名 令和元年度六角川管内堆積土砂掘削外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県小城市～佐賀県武雄市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 約V=3,000m³、伐木 2,000m²、塵芥処理工
 1式、応急処理工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[武雄河川事務所]

- 2-93 工 事 名 嘉瀬川大堰管理用制御処理設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・放流操作装置・放流支援装置・ファイル装置・入出力装置・水位
 計測装置・情報入力提供装置・遠方手動操作装置(入出力部)・遠
 方手動操作装置(監視操作部)・機側伝送装置・警報表示盤・プリ
 ンタ ・ネットワーク機器・水位計設備・情報表示設備
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[武雄河川事務所]

- 2-94 工 事 名 蔽木ダム情報提供設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 情報提供装置 1 式 (サーバー及びソフトウェア)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[武雄河川事務所]

- 2-95 工 事 名 松浦大堰管理用制御処理設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・放流操作装置・放流判断支援装置・記録用端末装置・通信サー
 バ一・表示制御端末装置 1 (操作室)・表示制御端末装置 3 (事務室)
 ・情報入力提供装置 (F A - P C)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-96 工 事 名 佐賀 3 号菅根崎地区 (上り線) 改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県鳥栖市～佐賀県鳥栖市
 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約 7 0 0 m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-97 工 事 名 事務所庁舎空調設備外改修工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市
 3) 工 期 : 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 空調設備更新外 1 式
 ・余裕期間設定工事 (着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限
 日令和元年 1 1 月の間で任意に設定、令和 2 年 2 月完了予定
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-98 工 事 名 みやき地区交差点改良外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県鳥栖市～佐賀県三養基郡みやき町
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 一式、擁壁工 一式、縁石工 一式、排水構造物工 一式
 、区画線工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-99 工 事 名 国道 4 9 7 号防護柵設置 (5 工区) 工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 一式、区画線工 一式、道路付属施設工 一式、撤去工
 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-100 工 事 名 佐賀管内防災施設修繕外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕

2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市
 3) 工期 : 約 6ヶ月
 4) 工事概要 : 擁壁工 1式
 仮設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 6,000万円以上 1億円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-101 工事名 佐賀国道管内交通安全施設等設置工事
 1) 工事種別 : 維持修繕
 2) 工事場所 : 佐賀県三養基郡基山町～佐賀県唐津市
 3) 工期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装工 一式、区画線工 一式、防護柵工 一式、道路附属施設工
 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 6,000万円以上 1億円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-102 工事名 府招地区外舗装修繕工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装
 2) 工事場所 : 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市
 3) 工期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装工 1式
 排水工 1式
 区画線工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-103 工事名 武雄・唐津管内道路施設修繕外工事
 1) 工事種別 : 維持修繕
 2) 工事場所 : 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市
 3) 工期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : 落石防護柵工 1式
 法面工 1式
 舗装工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 6,000万円以上 1億円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-104 工事名 武雄管内舗装修繕工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装
 2) 工事場所 : 佐賀県武雄市～佐賀県武雄市
 3) 工期 : 約 7ヶ月
 4) 工事概要 : 舗装工 1式
 排水工 1式
 区画線工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

2. 一般競争入札方式

[佐賀国道事務所]

- 2-105 工 事 名 千歳橋補修・補強工事
 1) 工 事 種 別 : プレストレスコンクリート
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県鳥栖市～佐賀県鳥栖市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ケーブル補修 1式、橋梁補修 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-106 工 事 名 兵庫高架橋外橋梁補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-107 工 事 名 長崎34号新日見トンネル本河内地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : セメントコンクリート
 2) 工 事 場 所 : 長崎県長崎市～長崎県長崎市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-108 工 事 名 長崎34号大村拡幅杭出津橋下部工(A2)外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県大村市～長崎県大村市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台1基、道路改良1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-109 工 事 名 長崎497号松浦2号橋下部工(P1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-110 工 事 名 長崎497号松浦7号橋下部工(A1・P1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台1基、橋脚1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[長崎河川国道事務所]

- 2-111 工 事 名 長崎497号松浦7号橋下部工(P4)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-112 工 事 名 長崎497号田代免地区改良2期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-113 工 事 名 長崎497号板橋免地区改良2期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-114 工 事 名 長崎497号板橋免地区改良3期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市
 3) 工 期 : 約12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 改良工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-115 工 事 名 長崎57号下井牟田赤崎高架橋(P11～P17)床版工工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 期 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 床版工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-116 工 事 名 長崎57号下井牟田赤崎高架橋下部工(P2, OFFA1)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋脚1基、橋台1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[長崎河川国道事務所]

- 2-117 工 事 名 長崎57号下井牟田赤崎高架橋下部工(P3)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚1基
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-118 工 事 名 長崎57号下井牟田赤崎高架橋下部工(P4)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚1基
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-119 工 事 名 長崎57号下井牟田赤崎高架橋下部工(P5)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚1基
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-120 工 事 名 長崎57号下井牟田赤崎高架上部工(AP3～P5)工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
3) 工 期 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 鋼6径間連続非合成鈹桁 橋長約196m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-121 工 事 名 長崎57号下井牟田地区中工区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-122 工 事 名 長崎57号仁反田川橋下部工(P1)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚1基
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[長崎河川国道事務所]

- 2-123 工 事 名 長崎57号本村地区改良3期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-124 工 事 名 長崎57号本村地区改良4期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-125 工 事 名 代替県道富川橋下部工工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市
 3) 工 期 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台2基、橋脚1基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-126 工 事 名 城見第1樋管応急対策外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工1式、樹木伐採1式、樋管補修 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-127 工 事 名 本明川維持修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸補修1式、掘削工1式、浸水対策及び補修1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-128 工 事 名 令和2年度 本明川河川維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 除草工(堤防約A=970,000m²、高水敷約A=190,000m²)、塵芥処理工1式、応急処理作業工1式
 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[長崎河川国道事務所]

- 2-129 工 事 名 雲仙地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 長崎県雲仙市
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 雲仙地区において、舗装修繕を行うものである。
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-130 工 事 名 杭出津地区電線共同溝4期工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 長崎県大村市
3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 杭出津地区において、電線共同溝工事を行うものである。
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-131 工 事 名 長崎管内構造物補修外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市
3) 工 期 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 構造物補修 1式
橋梁補修 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-132 工 事 名 長崎管内南部地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市
3) 工 期 : 約 4ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-133 工 事 名 長崎管内防災外工事
1) 工 事 種 別 : 法面処理
2) 工 事 場 所 : 長崎県雲仙市
3) 工 期 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法面処理 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-134 工 事 名 長崎管内北部地区舗装修繕工事(その1)
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市
3) 工 期 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

2. 一般競争入札方式

[長崎河川国道事務所]

- 2-135 工 事 名 長崎管内北部地区舗装修繕工事（その2）
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市
 3) 工 期 : 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-136 工 事 名 半造橋歩道橋継足工事
 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 歩道橋上部工継足（鋼単純H桁橋L=26m 2箇所）一式
 架設工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 5,000万円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-137 工 事 名 半造川築堤外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
 3) 工 期 : 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 一式 築堤工事 約L=100m 護岸工事 約L
 =20m 排水構造物工事 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-138 工 事 名 切通地区整備外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県長崎市～長崎県佐世保市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 歩道設置（バス停車帯）約40m、区画線 一式、舗装工 一式、
 防護柵設置 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[雲仙復興事務所]

- 2-139 工 事 名 雲仙復興事務所砂防保全工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県島原市～長崎県島原市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土砂掘削運搬 10,000m³ 砂防保全工事 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[雲仙復興事務所]

- 2-140 工 事 名 水無川土砂掘削運搬（その2）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 長崎県島原市～長崎県島原市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土砂掘削運搬 15,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[雲仙復興事務所]

- 2-141 工 事 名 水無川土砂掘削運搬（その3）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 長崎県島原市～長崎県島原市
3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 土砂掘削運搬 15,000m3
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[雲仙復興事務所]

- 2-142 工 事 名 赤松谷川2号導流堤嵩上げ工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 長崎県島原市～長崎県島原市
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 導流堤嵩上げ 1式
土砂掘削運搬 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-143 工 事 名 加勢川御幸木部地区掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-144 工 事 名 加勢川上仲間地区掘削外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡益城町～熊本県上益城郡益城町
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 1式、樹木伐採 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-145 工 事 名 加勢川上仲間地区掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡益城町～熊本県上益城郡益城町
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 掘削工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-146 工 事 名 白川井川淵地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市中央区～熊本県熊本市中央区
3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式、土工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-147 工 事 名 白川沖新地区（1工区）特殊堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市中央区～熊本県熊本市西区
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式、土工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-148 工 事 名 白川沖新地区（2工区）特殊堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市中央区～熊本県熊本市西区
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式、土工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-149 工 事 名 白川黒髪地区整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市中央区～熊本県熊本市中央区
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 植生工 2500m²、AS舗装工 1500m²、CO舗装工
1400m²、土工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-150 工 事 名 白川新屋敷地区築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市中央区～熊本県熊本市中央区
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式、土工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-151 工 事 名 白川新屋敷地区特殊堤外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市中央区～熊本県熊本市中央区
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式、土工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-152 工 事 名 白川渡鹿地区整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市中央区～熊本県熊本市中央区
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式、土工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-153 工 事 名 緑川川口地区（2工区）築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式、築堤工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-154 工 事 名 緑川川口地区（3工区）築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式、築堤工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-155 工 事 名 緑川川口地区（4工区）築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式、築堤工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-156 工 事 名 緑川走潟地区（2工区）築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 矢板工 1式、築堤工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-157 工 事 名 緑川走潟地区（3工区）築堤工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 矢板工 1式、築堤工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-158 工 事 名 緑川中島樋管改築工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区
 3) 工 期 : 約 18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋管工 1式、土工 1式、地盤改良 1式、仮設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-159 工 事 名 緑川美登里地区（1工区）築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 矢板工 1式、築堤工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-160 工 事 名 緑川美登里地区（2工区）築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 矢板工 1式、築堤工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-161 工 事 名 緑川網津地区（1工区）築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-162 工 事 名 緑川網津地区（2工区）築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-163 工 事 名 緑川莎崎地区（1工区）築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 矢板工 1式、築堤工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-164 工 事 名 緑川莎崎地区（2工区）築堤工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 矢板工 1式、築堤工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-165 工 事 名 宇土道路外改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県宇土市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-166 工 事 名 九州横断道(嘉島～山都)滑川橋上部工工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
3) 工 期 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁上部工 延長168m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-167 工 事 名 九州横断道(嘉島～山都)柵ノ木地区改良4期工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切土:80,000m³、函渠工
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-168 工 事 名 九州横断道(嘉島～山都)戸ノ上地区改良5期工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
3) 工 期 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切土:22,000m³、盛土:30,000m³、函渠工
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-169 工 事 名 九州横断道(嘉島～山都)戸ノ上地区改良6期工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切土:15,000m³、盛土:15,000m³
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-170 工 事 名 九州横断道(嘉島～山都)溝曲地区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切土:5,000m³、盛土:10,000m³、里道付替
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-171 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）山中地区改良5期工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
3) 工 期 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切土：61,000m³、盛土：2,700m³、管渠工
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-172 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）城ノ尾第一橋上部工工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
3) 工 期 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁上部工 延長102m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-173 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）城ノ尾地区改良8期工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
3) 工 期 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切土：38,000m³、橋台1基
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-174 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）城平跨道橋上部工工事
1) 工 事 種 別 : プレストレスコンクリート
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
3) 工 期 : 約 11ヶ月
4) 工 事 概 要 : 跨道橋上部工：63m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-175 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）城平地区改良3期工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切土：8,000m³、盛土：8,000m³、町道付替
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-176 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）城平地区改良4期工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切土：3,000m³、盛土：3,000m³
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-177 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）杉木地区改良11期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土：80,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-178 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）杉木地区改良12期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切土：43,000m³、盛土：2,000m³、函渠工
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-179 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）西原地区改良10期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
 3) 工 期 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切土：68,000m³、盛土300m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-180 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）西原地区改良11期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切土：56,000m³、法枠工
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-181 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）西原地区改良12期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
 3) 工 期 : 約 14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切土：75,000m³、法枠工、跨道橋下部工2基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-182 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）川原田地区改良2期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切土：5,000m³、盛土：80,000m³、跨道橋下部工：
 4基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-183 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）前田地区改良2期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切土：10,000m³、盛土：17,000m³、函渠工
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-184 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）中畑地区改良7期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切土：17,000m³、盛土：17,000m³
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-185 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）中畑地区改良8期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土：90,000m³
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-186 工 事 名 九州横断道（嘉島～山都）梅ノ木地区改良3期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切土：61,000m³、盛土：15,000m³、擁壁工、跨道
 橋下部工：2基
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-187 工 事 名 熊本3号 下硯川橋下部工（A1）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区
 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台1基
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-188 工 事 名 熊本3号 下硯川橋下部工（A2）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区
 3) 工 期 : 約 13ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋台1基
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-189 工 事 名 熊本3号 下硯川地区改良2期工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区
3) 工 期 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 函渠工、補強土壁、盛土: 3,000m3
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-190 工 事 名 熊本3号 四方寄橋床板工工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区
3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 床板工
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-191 工 事 名 熊本57号 上網田橋下部工(A2)外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋台1基、地盤改良1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-192 工 事 名 熊本57号 城塚橋下部工(A2)外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋台1基、地盤改良1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-193 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号古城地区改築工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池郡大津町～熊本県菊池郡大津町
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-194 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号車帰地区改築工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
3) 工 期 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
排水構造物工 1式
舗装工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-195 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号赤水地区改築工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
 3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
 排水構造物工 1式
 舗装工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-196 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号平川地区改築工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池郡大津町～熊本県菊池郡大津町
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式
 排水構造物工 1式
 舗装工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-197 工 事 名 令和元年度災害復旧 二重峠トンネル舗装(阿蘇工区)工事
 1) 工 事 種 別 : セメントコンクリート
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-198 工 事 名 令和元年度災害復旧 二重峠トンネル舗装(大津工区)工事
 1) 工 事 種 別 : セメントコンクリート
 2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池郡大津町～熊本県菊池郡大津町
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-199 工 事 名 2019年度 白川管内土砂撤去その他工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市西区～熊本県熊本市東区
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 17,000m³、構造物補修工 1式、堤防補修工 1式、塵
 芥処理工 1式、仮設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-200 工 事 名 2019年度 浜戸川源三郎樋管補修その他工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 管更正工(L=25.4m) 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-201 工 事 名 令和元年度 阿蘇管内構造物補修外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県菊池郡大津町
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 管渠更正工 1式 防護柵工 1式 擁壁工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-202 工 事 名 令和元年度 宇土地区舗装修繕外工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式 排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-203 工 事 名 令和元年度 吉松歩道橋塗装塗替外工事
1) 工 事 種 別 : 塗装
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 横断歩道橋塗装塗替工 1式 横断歩道橋補修工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-204 工 事 名 令和元年度 小地野地区舗装修繕外工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式 排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-205 工 事 名 令和元年度 城塚地区舗装修繕外工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇城市
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式 排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-206 工 事 名 令和元年度 水俣地区舗装修繕外工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式 排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-207 工 事 名 令和元年度 赤松トンネル補修外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県葦北郡芦北町
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル補修工 1式、橋梁補修工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-208 工 事 名 令和元年度 二見トンネル補修外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県葦北郡芦北町
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル補修工 1式、橋梁補修工 1式、落石防護網工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-209 工 事 名 令和元年度 白岩地区舗装修繕外工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 熊本県葦北郡芦北町
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式 排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-210 工 事 名 令和元年度 八代管内構造物補修外工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県水俣市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式、擁壁工 1式、法面工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-211 工 事 名 令和元年度 立野地区舗装修繕外工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県菊池郡大津町
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式 排水構造物工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-212 工 事 名 令和元年度 熊本管内CCTV設備外設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備
2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県葦北郡芦北町
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : CCTV設置 19台、CCTV更新 13台、水位観測局伝送路
二重化 2箇所
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-213 工 事 名 令和元年度 熊本管内屋外用無停電電源設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県荒尾市～熊本県水俣市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 屋外用無停電電源設備設置 16台
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-214 工 事 名 令和元年度 熊本管内弓削ボックス照明設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市東区
 3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備設置 一式(トンネル延長: 164m)
 (主要建設資材需要見込み量)
 トンネル照明 150灯
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 5,000万円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-215 工 事 名 令和元年度 熊本共同溝Dブロック外附帯設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 警報盤更新 2面、入溝表示盤更新 2面、結合盤更新 24台
 煙感知器更新 51台、温度感知器更新 5台、避難誘導灯更新
 18台
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-216 工 事 名 令和元年度 赤松トンネル外非常用設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県葦北郡芦北町
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 警報表示板更新 2面、補助警報表示板更新 1面、監視制御装置
 更新 1台、押ボタン通報装置更新 14台、非常電話機更新 7
 台
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-217 工 事 名 令和元年度災害復旧 北側復旧ルート道路情報表示装置外設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県菊池郡大津町
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : HLM1型表示板設置 3台、HLM2型表示板設置 13台、気
 象観測装置設置 2台、気象表示板設置 4面、非常電話設備設置
 16台、簡易型交通量計測設備設置 1台
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[八代河川国道事務所]

- 2-218 工 事 名 令和元・2年度萩原地区護岸その他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約170m、根固工 L=約170m、その他(水位観測施設移設(撤去・設置))1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-219 工 事 名 令和元年度今村地区河道整備その他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=約8000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-220 工 事 名 令和元年度多良木地区護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡多良木町
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 L=約80m、掘削工 V=約12000m³、水制工等
 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-221 工 事 名 令和元年度大瀬地区河道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=約8000m³、護岸工(ブロックマット) A=約
 2000m² 他
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-222 工 事 名 R2人吉出張所管内河川維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡水上村
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工1式、清掃工1式、法覆護岸工1式、付属物設置工1式
 、応急処理工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-223 工 事 名 R2八代出張所管内河川維持管理工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県葦北郡芦北町
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工1式、清掃工1式、法覆護岸工1式、付属物設置工1式
 、応急処理工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[八代河川国道事務所]

- 2-224 工 事 名 球磨川管内樋管管理橋更新外工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡球磨村
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 管理橋更新 一式、防護柵更新 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-225 工 事 名 八代城川城施設ポンプ更新外工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 水中モーターポンプ(6m3 200V 60Hz) × 2台
 逆流防止弁 × 2個
 他
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[川辺川ダム砂防事務所]

- 2-226 工 事 名 築切砂防堰堤(2期)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡五木村
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 本土工 約500m3
 管理用道路工 L=約150m
 (主要建設資材需要見込み量)
 コンクリート 約500m3
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-227 工 事 名 滑石地区築堤その他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名市～熊本県玉名市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤盛土1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-228 工 事 名 岩野川河道掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市～熊本県山鹿市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-229 工 事 名 高島地区浸透対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池市～熊本県菊池市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 川裏ドレーン工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[菊池川河川事務所]

- 2-230 工 事 名 合志川改修附帯舟島橋下部工（2期）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 右岸下部工（A2・P2）1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-231 工 事 名 合志川舟島地区河道掘削その他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-232 工 事 名 志々岐排水機場主原動機分解整備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : エンジン分解整備 2台
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-233 工 事 名 小原下流地区河道掘削その他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市～熊本県山鹿市
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-234 工 事 名 令和元年度菊池川管内機械設備応急対策工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ゲート無動力化 2箇所
 （主要建設資材需要見込み量）
 鋼材 約 2 t
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-235 工 事 名 月田地区外河道掘削その他工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名市～熊本県熊本市北区
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 約V=20,000m³
 伐採 約A=14,000m²
 構造物撤去 3樋管
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[菊池川河川事務所]

- 2-236 工 事 名 令和元年度竜門ダム法面災害復旧工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池市
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 一式
 仮設工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-237 工 事 名 竜門ダム管内危機管理型放流警報設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 放流警報設備/監視制御装置設置 1式
 /警報装置設置 (Sp、Si) 7局
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[立野ダム工事事務所]

- 2-238 工 事 名 立野ダム水位低下用放流設備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県菊池郡大津町
 3) 工 期 : 約 41ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ジェットフローゲート 1門、放流管 1式、制水ゲート 1式、
 操作制御設備 1式、スクリーン 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 鋼材 140t
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[立野ダム工事事務所]

- 2-239 工 事 名 立野ダム貯水地斜面対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池郡大津町～熊本県菊池郡大津町
 3) 工 期 : 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 1式、法枠工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本復興事務所]

- 2-240 工 事 名 西湯浦川1砂防堰堤設置(2期)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・掘削 9,000m³
 ・砂防ソイルセメント 8,000m³
 ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[熊本復興事務所]

- 2-241 工 事 名 西湯浦川1砂防堰堤設置(3期)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・掘削 9,000m³
・砂防ソイルセメント 8,000m³
・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本復興事務所]

- 2-242 工 事 名 東下田川2砂防堰堤新設(2期)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県阿蘇郡南阿蘇村
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・掘削 10,000m³
・砂防ソイルセメント 4,000m³
・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本復興事務所]

- 2-243 工 事 名 令和元年度災害復旧熊本325号阿蘇大橋地区付属物設置工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県阿蘇郡南阿蘇村
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 大型標識設置1式
防護柵設置1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本復興事務所]

- 2-244 工 事 名 令和元年度災害復旧熊本325号立野地区改築工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県阿蘇郡南阿蘇村
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改築 延長約600m、土砂掘削約10,000m³、アスファルト舗装約400m、法面工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[熊本復興事務所]

- 2-245 工 事 名 令和元年度災害復旧柵の木地区下部斜面对策(その4)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県阿蘇郡南阿蘇村
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法面工1式
掘削工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[大分河川国道事務所]

- 2-246 工 事 名 横瀬地区掘削護岸（その1）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式、法覆護岸工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-247 工 事 名 横瀬地区掘削護岸（その2）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式、法覆護岸工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-248 工 事 名 横瀬地区掘削護岸（その3）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式、法覆護岸工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-249 工 事 名 横瀬地区掘削護岸（その4）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式、法覆護岸工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-250 工 事 名 横瀬地区掘削護岸（その5）工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式、法覆護岸工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-251 工 事 名 丸亀地区河道掘削外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式、伐木除根工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[大分河川国道事務所]

- 2-252 工 事 名 宮谷樋門撤去工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 期 : 約 15ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式、構造物撤去工1式、法覆護岸工1式、上屋工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-253 工 事 名 国分地区掘削護岸工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式、法覆護岸工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-254 工 事 名 大野川河川整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式、盛土工1式、根固め工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-255 工 事 名 大野川耐震対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式、盛土工1式、地盤改良工1式、波返工1式、張コン
 クリート工1式、水路工1式、構造物撤去工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-256 工 事 名 道の駅ゆふいん情報室増築1棟外工事
 1) 工 事 種 別 : 建築
 2) 工 事 場 所 : 大分県由布市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道の駅ゆふいん情報室 増築1棟 (電気設備、機械設備 含む)
 道の駅ゆふいん資材倉庫 新設1棟 (電気設備、機械設備 含む)
 防災便槽 新設一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-257 工 事 名 令和元年度乙津川上流河道掘削外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式、伐木除根工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[大分河川国道事務所]

- 2-258 工 事 名 大分212号三光本耶馬溪道路金色川橋下部工外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 200m、本線橋：橋台 2基、側道橋：橋台 4基
 (主要建設資材需要見込み量)
 生コンクリート 約360m³、鉄筋 約35t
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-259 工 事 名 大分212号三光本耶馬溪道路三光田口地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 約300m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-260 工 事 名 大分212号三光本耶馬溪道路三光田口地区第14工区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 約300m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-261 工 事 名 大分212号三光本耶馬溪道路跡田地区第2工区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 約200m、函渠工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-262 工 事 名 大分維持管内舗装補修工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削・オーバーレイ
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-263 工 事 名 中津維持管内舗装補修工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県速見郡日出町
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削・オーバーレイ
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

2. 一般競争入札方式

[大分河川国道事務所]

- 2-264 工 事 名 日田国道維持管内（西部）舗装補修工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～大分県由布市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削・オーバーレイ
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-265 工 事 名 日田国道維持管内（中部）舗装補修工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～大分県由布市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削・オーバーレイ
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-266 工 事 名 日田国道維持管内（東部）舗装補修工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～大分県由布市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 切削・オーバーレイ
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-267 工 事 名 令和元年度右田地区歩道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 大分県玖珠郡九重町
 3) 工 期 : 約 11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工1式、防護柵工1式、標識工1式、擁壁工1式、排水構造物
 工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-268 工 事 名 令和元年度山本地区防護柵設置工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 大分県宇佐市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-269 工 事 名 令和元年度大分維持管内交通安全施設整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装工1式、防護柵工1式、標識工1式、擁壁工1式、排水構造物
 工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[佐伯河川国道事務所]

- 2-270 工 事 名 上小倉地区災害復旧工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和元年10月着手予定、令和2年3月完了予定）
築堤護岸 1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-271 工 事 名 藤野樋門新設及び築堤護岸工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和元年10月着手予定、令和2年3月完了予定）
樋管新設 1式、築堤護岸 1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-272 工 事 名 令和元年度 宇目地区防災（その1）工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市～大分県佐伯市
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石防護柵工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-273 工 事 名 令和元年度 宇目地区防災（その2）工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市～大分県佐伯市
3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石防護柵工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-274 工 事 名 令和元年度 宇目地区防災（その3）工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市～大分県佐伯市
3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石防護柵工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-275 工 事 名 令和元年度 犬飼地区外防災工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 大分県豊後大野市～大分県豊後大野市
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石防護柵工 1式、法面工 1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[佐伯河川国道事務所]

- 2-276 工 事 名 令和元年度 佐伯管内防護柵整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 大分県豊後大野市～大分県佐伯市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1 式、区画線工 1 式、標識工 1 式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-277 工 事 名 令和元年度 佐伯地区舗装修繕外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 大分県豊後大野市～大分県佐伯市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 1 式
 橋梁補修工 1 式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-278 工 事 名 令和元年度 竹田地区舗装修繕外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 大分県豊後大野市～大分県竹田市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 1 式
 橋梁補修工 1 式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-279 工 事 名 令和元年度 竹田地区舗装修繕工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 大分県豊後大野市～大分県竹田市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工 1 式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[佐伯河川国道事務所]

- 2-280 工 事 名 令和元年度 直川地区防災工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市～大分県佐伯市
 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 落石防護柵工 1 式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[大分川ダム工事事務所]

- 2-281 工 事 名 大分川ダム道路基盤整備(1工区)工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 : 1 式、舗装 : 1 式、排水構造物工 : 1 式、防護柵工 : 1 式、仮設工 : 1 式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

2. 一般競争入札方式

[大分川ダム工事事務所]

- 2-282 工 事 名 大分川ダム道路基盤整備（2工区）工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工：1式、橋梁補修：4箇所、舗装：1式、排水構造物工：1式、防護柵工：1式、仮設工：1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期： 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[大分川ダム工事事務所]

- 2-283 工 事 名 付替道路河内地区舗装外工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工：1式、舗装：1式、防護柵工：1式、排水構造物工：1式、仮設工：1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期： 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[大分川ダム工事事務所]

- 2-284 工 事 名 大分川ダム放流警報表示設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 放流警報表示設備制御装置 1式
 放流警報表示設備 2箇所
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期： 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-285 工 事 名 岩知野地区堤防浸透対策工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県東諸県郡国富町～宮崎県東諸県郡国富町
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ドレーン工 約L=1,100m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期： 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-286 工 事 名 高浜地区堤防浸透対策（その1）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸 約L=300m、矢板工 約L=300m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期： 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-287 工 事 名 高浜地区堤防浸透対策（その2）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸 約L=300m、矢板工 約L=300m
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期： 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[宮崎河川国道事務所]

- 2-288 工 事 名 新地地区河道掘削外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
 3) 工 期 : 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削 約V=15,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-289 工 事 名 新地地区堤防補強(その2) 外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 矢板工 約L=300m、掘削 約V=5,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-290 工 事 名 石山地区堤防補強(その2) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 約L=600m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-291 工 事 名 石山地区堤防補強(その3) 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 約L=300m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-292 工 事 名 荒襲谷導流工橋梁上部工外工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁上部工1式、付替道路工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-293 工 事 名 高千穂第7砂防堰堤2期工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西諸県郡高原町～宮崎県西諸県郡高原町
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤工1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[宮崎河川国道事務所]

- 2-294 工 事 名 令和2年度大淀川水系砂防施設保全工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県西諸県郡高原町～宮崎県都城市
3) 工 期 : 約 13ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)
砂防土工1式、法面工1式、流路護岸工1式、付帯道路工1式、
光ケーブル配管工1式、応急処理工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-295 工 事 名 宮崎10号大淀川橋下部工(P1)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工: 1基、基礎工: 1式、仮設工: 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-296 工 事 名 宮崎10号都城道路2工区乙房IC函渠設置工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 函渠工: 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-297 工 事 名 東九州道(清武～北郷)寺山一号橋床版工工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 床版工: 1式、道路付属施設工: 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-298 工 事 名 東九州道(清武～北郷)寺山地区外改築工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路床盛土工: 1式、道路付属施設工: 1式、舗装工: 1式、排水構
造物工: 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-299 工 事 名 東九州道(清武～北郷)芳ノ元地区改良(12工区)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
3) 工 期 : 約 14ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切土工: 1式、アンカー工: 1式、排水構造物工: 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[宮崎河川国道事務所]

- 2-300 工 事 名 令和元年度小丸川地区河道掘削外維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡木城町
3) 工 期 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・掘削工、残土処理工、伐木除根工、塵芥処理工、応急処理作業工、工事用道路工 一式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-301 工 事 名 令和元年度北俣地区河道掘削外維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
3) 工 期 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・掘削工、残土処理工、伐木除根工、塵芥処理工、応急処理作業工、工事用道路工 一式
・護岸付属物工(階段工、管理用通路) 一式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-302 工 事 名 令和元年度本庄地区河道掘削外維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県東諸県郡国富町～宮崎県東諸県郡綾町
3) 工 期 : 約 5ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・掘削工、残土処理工、伐木除根工、塵芥処理工、応急処理作業工、工事用道路工 一式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-303 工 事 名 花見地区外舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : セメントコンクリート
2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 約10,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-304 工 事 名 宮崎管内道路防災外(その3)工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 法枠工1式、鉄筋挿入工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-305 工 事 名 日南地区舗装修繕外工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県串間市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 約10,000m²
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

2. 一般競争入札方式

[宮崎河川国道事務所]

- 2-306 工 事 名 令和元年度トンネル補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県都城市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : トンネル補修
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-307 工 事 名 令和元年度宮崎ワシントンニアパーム更新工事
1) 工 事 種 別 : 造園
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 植栽工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-308 工 事 名 令和元年度宮崎大橋耐震補強(その1)工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1橋
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-309 工 事 名 令和元年度宮崎大橋耐震補強(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1橋
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-310 工 事 名 令和元年度橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県都城市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-311 工 事 名 令和元年度広渡橋(P2)耐震補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震補強 1橋
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

2. 一般競争入札方式

[宮崎河川国道事務所]

- 2-312 工 事 名 令和元年度日向大橋耐震補強工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1橋
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-313 工 事 名 令和元年度日南管内道路防災(その2)工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 擁壁工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-314 工 事 名 令和元年度日南管内道路防災(その3)工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 擁壁工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-315 工 事 名 令和元年度日南地区道路防災(その1)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 擁壁工1式、モルタル吹付工1式、仮締切工1式、舗装工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-316 工 事 名 令和元年度宮崎管内交通安全施設整備工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県児湯郡都農町～宮崎県串間市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 標識工一式、区画線工一式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-317 工 事 名 令和元年度上川東地区環境整備工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕工一式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

2. 一般競争入札方式

[宮崎河川国道事務所]

- 2-318 工 事 名 令和元年度神宮東地区外交差点改良工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-319 工 事 名 江川排水機場外機械設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 操作制御設備修繕 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-320 工 事 名 新飯田川水門外機械設備修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 水門 (W15.3m×H10.4m×2門)、水門 (W13.54m×H4.8m×2門)
 機側操作盤取替 3面、ワイヤロープ取替 4門分、休止装置改造
 2門分
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-321 工 事 名 令和元年度宮崎管内道路トンネル照明設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県日南市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備更新
 ・宮浦トンネル【D等級】: 250m
 ・唐崎トンネル【D等級】: 306m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-322 工 事 名 令和元年度宮崎地区CCTV設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTV設備 (カメラ17台)
 ・標準型 7台
 ・簡易型 10台
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[延岡河川国道事務所]

- 2-323 工 事 名 令和元・2年度 天下地区地盤改良外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 地盤改良 一式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[延岡河川国道事務所]

- 2-324 工 事 名 令和元年度 松山地区堤防整備工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 特殊堤 約 L=90m
護岸 約 L=90m
小型重力式擁壁 約 L=280m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[延岡河川国道事務所]

- 2-325 工 事 名 宮崎218号 平底トンネル舗装工事
1) 工 事 種 別 : セメントコンクリート
2) 工 事 場 所 : 宮崎県西臼杵郡日之影町～宮崎県西臼杵郡日之影町
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装A=19,100m²
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[延岡河川国道事務所]

- 2-326 工 事 名 令和元年度 延岡管内安全対策工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県西臼杵郡日之影町～宮崎県西臼杵郡日之影町
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 応急処理工
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[延岡河川国道事務所]

- 2-327 工 事 名 令和元年度 延岡管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県日向市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 延長約3,100m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

[延岡河川国道事務所]

- 2-328 工 事 名 令和元年度 九州中央道外舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県延岡市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 延長約1,800m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[川内川河川事務所]

- 2-329 工 事 名 えびの地区河道整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県えびの市～宮崎県えびの市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 河床低下対策 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-330 工 事 名 宮内地区堤防強化その1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防拡幅 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-331 工 事 名 宮内地区堤防強化その2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 堤防拡幅 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-332 工 事 名 船間島地区築堤護岸その1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=約4,500m³、コンクリートブロック張 A=約700m²、波返工 L=約100m、消波ブロック製作据付 V=約1,600m³、二重締切撤去 L=約140m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-333 工 事 名 船間島地区築堤護岸その2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=約5,400m³、コンクリートブロック張 A=約730m²、波返工 L=約110m、消波ブロック製作据付 V=約1,800m³、二重締切撤去 L=約120m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[川内川河川事務所]

- 2-334 工 事 名 船間島地区築堤護岸その3工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=約5,400m³、コンクリートブロック張 A=約770m²、波返工 L=約120m、消波ブロック製作据付 V=約1,700m³、二重締切撤去 L=約60m、締切盛土撤去 V=約4,500m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-335 工 事 名 大小路地区築堤掘削工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 L=約150m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-336 工 事 名 天辰第二地区迂回路設置その1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=約6,000m³、As舗装工 A=約3,500m²、防護柵工 L=約1,000m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-337 工 事 名 天辰第二地区迂回路設置その2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=約6,000m³、As舗装工 A=約3,500m²、防護柵工 L=約1,000m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-338 工 事 名 宮之城出張所管内環境整備工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩郡さつま町～鹿児島県薩摩郡さつま町
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸工 1式 管理用通路 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[川内川河川事務所]

- 2-339 工 事 名 令和2年度宮之城出張所管内河川管理施設維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩郡さつま町～鹿児島県薩摩郡さつま町
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)
掘削工2,400m³、塵芥処理工400m³、応急処理作業工
1式、堤防除草工約91万m²)
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-340 工 事 名 令和2年度京町出張所管内河川管理施設維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 宮崎県えびの市～宮崎県えびの市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)
掘削工3,000m³、塵芥処理工100m³、応急処理作業工
1式、堤防除草工約110万m²)
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-341 工 事 名 令和2年度川内出張所管内河川管理施設維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)
掘削工3,500m³、塵芥処理工1,000m³、応急処理作
業工1式、堤防除草工約96万m²)
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-342 工 事 名 令和2年度菱刈出張所管内下流河川管理施設維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県伊佐市～鹿児島県伊佐市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)
掘削工1,200m³、塵芥処理工500m³、応急処理作業工
1式、堤防除草工約140万m²)
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-343 工 事 名 令和2年度菱刈出張所管内上流河川管理施設維持管理工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良郡湧水町～鹿児島県始良郡湧水町
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)
掘削工3,000m³、塵芥処理工100m³、応急処理作業工
1式、堤防除草工約130万m²)
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

- [大隅河川国道事務所]
- 2-344 工事名 下之門地区堤防浸透対策工事
1) 工事種別 : 一般土木
2) 工事場所 : 鹿児島県肝属郡肝付町～鹿児島県肝属郡肝付町
3) 工期 : 約 10ヶ月
4) 工事概要 : 堤防浸透対策 約500m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-345 工事名 串良川岩弘地区河道掘削(第1工区)工事
1) 工事種別 : 一般土木
2) 工事場所 : 鹿児島県肝属郡東串良町～鹿児島県肝属郡東串良町
3) 工期 : 約 10ヶ月
4) 工事概要 : 河道掘削 約25,000m³
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-346 工事名 串良川岩弘地区河道掘削(第2工区)工事
1) 工事種別 : 一般土木
2) 工事場所 : 鹿児島県肝属郡東串良町～鹿児島県肝属郡東串良町
3) 工期 : 約 10ヶ月
4) 工事概要 : 河道掘削 約25,000m³
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-347 工事名 高山川前田地区河道掘削工事
1) 工事種別 : 一般土木
2) 工事場所 : 鹿児島県肝属郡肝付町～鹿児島県肝属郡肝付町
3) 工期 : 約 10ヶ月
4) 工事概要 : 河道掘削 約20,000m³
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-348 工事名 池之園地区堤防浸透対策工事
1) 工事種別 : 一般土木
2) 工事場所 : 鹿児島県肝属郡肝付町～鹿児島県肝属郡肝付町
3) 工期 : 約 7ヶ月
4) 工事概要 : 堤防浸透対策 約500m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-349 工事名 令和2年度黒神川除石工工事
1) 工事種別 : 一般土木
2) 工事場所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
3) 工期 : 約 8ヶ月
4) 工事概要 : 掘削工 80,000m³
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-350 工 事 名 令和2年度桜島管内保全・維持修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 砂防土工 一式、法面工 一式、流路護岸工 一式、舗装工 一式、除石工 一式、応急処理工 一式、仮設工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-351 工 事 名 令和2年度野尻川除石工工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 50,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-352 工 事 名 令和元・2年度第一古里川砂防施設改築工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤補強・嵩上げ 2基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-353 工 事 名 令和元・2年度長谷川溪流保全工工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 土工 一式、転石積 (φ500) 約500m²、転石底盤 (φ500) 約2,000m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-354 工 事 名 令和元年度持木川砂防施設改築工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤補修・補強 4基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-355 工 事 名 令和元年度第一古里川砂防施設改築工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤補強・嵩上げ 4基
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-356 工 事 名 令和元年度野尻川外堰堤等補修工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 砂防床固工補修 1基、除石工 5,000m³
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-357 工 事 名 令和元年度有村川砂防施設改築工事(1工区)
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤補強・嵩上げ 4基
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-358 工 事 名 令和元年度有村川砂防施設改築工事(2工区)
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤補強・嵩上げ 4基
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-359 工 事 名 東九州道(志布志一大崎)宇都口地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約940m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-360 工 事 名 東九州道(志布志一大崎)下堀地区舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約1,090m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-361 工 事 名 東九州道(志布志一大崎)家戸原地区(第1工区)舗装工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約560m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

- [大隅河川国道事務所]
- 2-362 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）家戸原地区（第2工区）舗装工事
 1) 工 事 種 別 : セメントコンクリート
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : セメント・コンクリート舗装工事 延長約 240m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-363 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）志布志IC（第2工区）改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約 260m 切土約 76,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-364 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）次五地区外改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約 220m 切土約 60,000m³ 盛土約 5,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-365 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）春日堀地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約 200m 切土約 68,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-366 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）春日堀地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : セメントコンクリート
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : セメント・コンクリート舗装工事 延長約 480m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-367 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）甚堀地区（第1工区）舗装工事
 1) 工 事 種 別 : セメントコンクリート
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : セメント・コンクリート舗装工事 延長約 480m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-368 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）甚堀地区（第2工区）舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約430m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-369 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）田尾下地区（第2工区）外改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約380m 切土約50,000m³ 盛土約48,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-370 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）田尾下地区（第3工区）改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約220m 盛土約51,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-371 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）田尾下地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約1,100m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-372 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）平良上地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県曾於郡大崎町
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約900m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-373 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）木森地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約660m 切土約43,000m³ 盛土約42,000m³
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

2. 一般競争入札方式

- [大隅河川国道事務所]
- 2-374 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）木森地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約 4 4 0 m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-375 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）六反田地区舗装工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県曾於郡大崎町
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約 9 0 0 m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-376 工 事 名 日南・志布志道路南中尾地区外函渠工工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 10ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ボックスカルバート 延長約 1 4 m
 ボックスカルバート 延長約 2 4 m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-377 工 事 名 令和元・2年度 大隅管内機械設備工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県肝属郡肝付町
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 樋門樋管 ローラーゲート扉体・戸当り金物・開閉装置 製作据付 1門
 樋門樋管 フラップゲート扉体・戸当り金物・開閉装置 据付 2門
 水門 戸当り金物 撤去・据付 1門分
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-378 工 事 名 令和元・2年度古里地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 法面吹付工 1 式、鉄筋挿入工 1 式、軽量盛土工 1 式、擁壁工 1 式、
 防護柵工 1 式、歩道設置工事 L = 7 0 m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-379 工 事 名 令和元年度権現橋外 2 耐震補強工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 橋梁耐震補強 1 式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
- [大隅河川国道事務所]
- 2-380 工 事 名 令和元年度鹿屋管内構造物補修工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕

2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市
3) 工期 : 約 9ヶ月
4) 工事概要 : 構造物補修 1式、法面補修 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-381 工事名 令和元年度尚志館高校前交差点改良工事
1) 工事種別 : 一般土木
2) 工事場所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市
3) 工期 : 約 7ヶ月
4) 工事概要 : 交差点改良 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工事規模 : 6,000万円以上 1億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-382 工事名 東九州道(志布志～鹿屋) CCTV設備外設置工事
1) 工事種別 : 通信設備
2) 工事場所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿屋市
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : CCTVカメラ(簡易型) 14台
非常用発電設備 7台(3KVA 3台、1KVA 4台)
気象観測設備 3箇所(路温計 2台、雨量計 2台、風向風速計 2台)
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-383 工事名 東九州道(志布志～鹿屋) 通信ケーブル敷設その他工事
1) 工事種別 : 通信設備
2) 工事場所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿屋市
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 非常用電話用通信ケーブル敷設 19km
非常用電話 42台
光ケーブル敷設 19km
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-384 工事名 東九州道(志布志～鹿屋) 道路照明設備設置工事
1) 工事種別 : 電気設備
2) 工事場所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿屋市
3) 工期 : 約 12ヶ月
4) 工事概要 : 道路照明灯 75基
プリンカーライト 5基
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工事規模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-385 工 事 名 東九州道（志布志～鹿屋）道路情報表示装置設置工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿屋市
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路情報表示装置（NHL2）更新 12台
表示制御装置 改造 1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-386 工 事 名 鹿児島10号祇園之洲地区（4工区）改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約100m
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-387 工 事 名 鹿児島10号祇園之洲地区（5工区）改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約100m
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-388 工 事 名 鹿児島10号白浜地区改良3工区工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良市～鹿児島県始良市
3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 土工1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-389 工 事 名 鹿児島10号白浜地区改良4工区工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良市～鹿児島県始良市
3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 土工1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-390 工 事 名 鹿児島3号阿久根地区2工区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市
3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工1式、排水工1式
（主要建設資材需要見込み量）
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[鹿児島国道事務所]

- 2-391 工 事 名 鹿児島3号阿久根地区3工区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切土工1式、盛土工1式、排水工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-392 工 事 名 鹿児島3号阿久根地区4工区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市
3) 工 期 : 約 8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切土工1式、盛土工1式、排水工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-393 工 事 名 鹿児島3号出水北IC10工区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切土工1式 盛土工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-394 工 事 名 鹿児島3号西前田地区6工区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 切土工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-395 工 事 名 鹿児島3号切通地区2工区改良工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 盛土工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-396 工 事 名 鹿児島3号前田跨道橋外工事
1) 工 事 種 別 : プレストレスコンクリート
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
3) 工 期 : 約 10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 跨道橋 1橋
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[鹿児島国道事務所]

- 2-397 工 事 名 鹿児島3号大橋川橋下部工P1工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋脚1基 大口径深礎杭1箇所
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-398 工 事 名 鹿児島3号美原橋下部工A1外工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工1基
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-399 工 事 名 鹿児島3号六月田橋下部工(P12～P14)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工3基
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-400 工 事 名 鹿児島3号六月田橋下部工(P19～P22)工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 下部工3基
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-401 工 事 名 令和元年度鹿児島国道管内改築関連保全工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県鹿児島市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 改良工1式、舗装工1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-402 工 事 名 国道10号佳例川地区外舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県霧島市～鹿児島県霧島市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 延長約1,000m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[鹿児島国道事務所]

- 2-403 工 事 名 国道10号国分広瀬地区舗装修繕外3工区工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県霧島市～鹿児島県霧島市
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 延長約600m、側溝工 延長約300m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-404 工 事 名 国道10号脇元地区外舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良市～鹿児島県始良市
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 延長約1,000m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-405 工 事 名 国道225号城南地区外舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 延長約600m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-406 工 事 名 国道3号赤瀬川地区舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市
3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 延長約650m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-407 工 事 名 令和元年度阿久根維持出張所管内橋梁補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市
3) 工 事 期 間 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-408 工 事 名 令和元年度指宿維持出張所管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県南九州市～鹿児島県鹿児島市
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 延長約600m
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[鹿児島国道事務所]

- 2-409 工 事 名 国道225号宇宿工区電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 期 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 管路敷設 L=150m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-410 工 事 名 国道225号新栄工区電線共同溝工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市
 3) 工 期 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 管路敷設 L=150m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-411 工 事 名 鹿児島国道管内道路照明灯設置工事
 1) 工 事 種 別 : 電気設備
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県指宿市
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 道路照明灯建替 20基
 道路照明灯具更新 100灯
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[緑川ダム管理所]

- 2-412 工 事 名 緑川ダムコースターゲート1号塗装塗替工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県下益城郡美里町～熊本県下益城郡美里町
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 塗替塗装 1門分
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[緑川ダム管理所]

- 2-413 工 事 名 緑川ダム管内放流警報設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県下益城郡美里町～熊本県上益城郡嘉島町
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 放流警報設備更新 4箇所
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 2-414 工 事 名 個別河川情報処理設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市
 3) 工 期 : 約7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 個別河川情報処理設備の更新一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 個別河川情報処理設備の更新一式
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 2-415 工 事 名 松原ダムコースターゲート1号修繕工事
 1) 工 事 種 別 : 機械設備
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～大分県日田市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : コースターゲート キャタピラローラ更新 1門分
 (主要建設資材需要見込み量)
 ステンレス鋼
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 2-416 工 事 名 筑後川ダム統管内CCTV設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～大分県日田市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ設備 4台の更新
 (主要建設資材需要見込み量)
 CCTVカメラ設備 4台
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 2-417 工 事 名 中川原放流警報表示設備設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 大分県日田市～大分県日田市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 放流警報表示盤 2面
 (主要建設資材需要見込み量)
 放流警報表示盤 2面
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[鶴田ダム管理所]

- 2-418 工 事 名 令和元年・2年度 鶴田ダム右岸堤体壁面補修工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩郡さつま町
 3) 工 期 : 約 18ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 構造物撤去工(コンクリートはつり) 1式、堤体補修工(コンクリート) 1式、仮設工 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[山国川河川事務所]

- 2-419 工 事 名 耶馬溪ダムクレスト2号ゲート塗替塗装工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 扉体塗装塗り替え 1門分
 塗装面積 約800m²
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-420 工 事 名 佐賀208号 諸富地区1号函渠設置工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 函渠 1式
 地盤改良 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-421 工 事 名 福岡208号 筑後川橋床版工(P06-P4)工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木

2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 福岡県大川市～福岡県大川市
 3) 工期 : 約 9ヶ月
 4) 工事概要 : RC床版工 延長約200m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-422 工事名 福岡208号 筑後川橋床版工 (P08-A2) 工事
 1) 工事種別 : 一般土木
 2) 工事場所 : 福岡県大川市～福岡県大川市
 3) 工期 : 約 9ヶ月
 4) 工事概要 : RC床版工 約L=200m
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 6) 工事規模 : 2億円以上 3億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-423 工事名 令和元年度 有明海沿岸道路舗装修繕工事
 1) 工事種別 : アスファルト舗装
 2) 工事場所 : 福岡県大牟田市～福岡県柳川市
 3) 工期 : 約 5ヶ月
 4) 工事概要 : 路面切削およびアスファルト舗装 延長約1,200m
 (主要建設資材需要見込み量)
 アスファルト合材 約400m3
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-424 工事名 令和元年度 プール塗装工事
 1) 工事種別 : 造園
 2) 工事場所 : 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区
 3) 工期 : 約 6ヶ月
 4) 工事概要 : 遊戯施設整備工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 6,000万円以上 1億円未満

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-425 工事名 令和元年度 海の中道海浜公園プール設備機器外更新工事
 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備
 2) 工事場所 : 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区
 3) 工期 : 約 6ヶ月
 4) 工事概要 : 余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)
 受水槽 更新一式、ポンプ設備 更新一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-426 工事名 令和元年度 玄界灘松林環境保全工事
 1) 工事種別 : 造園
 2) 工事場所 : 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区
 3) 工期 : 約 6ヶ月
 4) 工事概要 : 管理施設整備工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工事規模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

2. 一般競争入札方式

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-427 工 事 名 令和元年度 公園内園路改修工事
 1) 工 事 種 別 : 造園
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 園路広場整備工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-428 工 事 名 令和元年度 公園内間伐工事
 1) 工 事 種 別 : 造園
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 間伐 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-429 工 事 名 令和元年度 公園内遊具施設改修工事
 1) 工 事 種 別 : 造園
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 遊戯施設整備工 一式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-430 工 事 名 国営吉野ヶ里歴史公園園路等改修工事
 1) 工 事 種 別 : 造園
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
 3) 工 期 : 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 園路舗装 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-431 工 事 名 国営吉野ヶ里歴史公園放送設備外設置工事
 1) 工 事 種 別 : 通信設備
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県神埼郡吉野ヶ里町
 3) 工 期 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 放送設備 1式
 ネットワーク設備 1式
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[熊本営繕事務所]

- 2-432 工 事 名 旧佐伯営林署(R1国税)構内整備工事
 1) 工 事 種 別 : 建築
 2) 工 事 場 所 : 大分県佐伯市
 3) 工 期 : 約 6ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ・佐伯税務署庁舎新営に係る、旧佐伯営林署庁舎のとりこわし工事
 。
 (主要建設資材需要見込み量)
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

2. 一般競争入札方式

[鹿児島営繕事務所]

- 2 - 4 3 3 工 事 名 鹿児島船艇用品庫（R1）機械設備工事
1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・鹿児島船艇用品庫新営工事に係る機械設備工事。
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[鹿児島営繕事務所]

- 2 - 4 3 4 工 事 名 鹿児島船艇用品庫（R1）電気設備工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : ・鹿児島船艇用品庫新営工事に係る電気設備工事。
(主要建設資材需要見込み量)
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000円未満

3. 工事希望型競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 元年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和 元年7月1日から次回の発注見通し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 元年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和 元年7月1日から次の発注見通し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- [営繕部]
- 4 - 1 工 事 名 熊本労災介護施設（R1）建築改修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市
- 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・屋上防水改修、外壁改修、空調機更新工事。
・余裕期間設定工事（令和元年9月着手予定、令和2年3月完了予定）。
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

- [営繕部]
- 4 - 2 工 事 名 土地改良技術事務所（R1）建築その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市東区
- 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・土地改良技術事務所の庁舎新営工事。
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

- [熊本河川国道事務所]
- 4 - 3 工 事 名 雪氷対策車庫新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池郡大津町
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 雪氷対策車庫 S-1 延べ面積約500m² 新築1棟
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

- [熊本河川国道事務所]
- 4 - 4 工 事 名 道の駅阿蘇便益施設衛生設備その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 機械設備新設一式 電気設備新設一式
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

- [熊本河川国道事務所]
- 4 - 5 工 事 名 道の駅阿蘇便益施設建築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市
- 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 便益施設 RC-1（一部木造）延べ面積約300m² 新築1棟
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

4. 指名競争入札方式

[八代河川国道事務所]

- 4 - 6 工 事 名 八代河川国道事務所庁舎模様替え工事
 1) 工 事 種 別 : 建築
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市
 3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設計工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和元年10月の間で任意に設定、令和2年1月完了予定）」
 庁舎改修（多目的便所新設）一式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[川辺川ダム砂防事務所]

- 4 - 7 工 事 名 杉園宿舍改修工事
 1) 工 事 種 別 : 建築
 2) 工 事 場 所 : 熊本県人吉市
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設定工事（着手時期は契約予定の翌日～工事着手期限日令和元年10月の間で任意に設定、令和2年2月完了予定）」
 宿舍改修 木造平屋建て 延べ面積約50m² 改修6棟
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[川辺川ダム砂防事務所]

- 4 - 8 工 事 名 令和元年度 久領地区護岸補修外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡五木村～熊本県球磨郡五木村
 3) 工 事 期 間 : 約 8ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 護岸 約 L=60m、応急処理工 1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川辺川ダム砂防事務所]

- 4 - 9 工 事 名 飯干川砂防堰堤改築外工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡五木村
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤補修 1式
 （主要建設資材需要見込み量）
 コンクリート 約600m³
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[菊池川河川事務所]

- 4 - 10 工 事 名 菊池川河川事務所庁舎衛生設備改修工事
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備
 2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池市
 3) 工 事 期 間 : 約 4ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（着手期限は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和2年3月の間で任意に設定、令和2年3月完成予定）
 喫煙室とりこわし とりこわし一式、多目的便所 新設一式、
 （主要建設資材需要見込み量）
 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

4. 指名競争入札方式

[菊池川河川事務所]

- 4 - 1 1 工 事 名 竜門ダム管理支所空調設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池市～熊本県菊池市
- 3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日
令和2年3月の間で任意に設定、令和2年3月完了予定）
空調設備改修 改修一式
（主要建設資材需要見込み量）
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[熊本営繕事務所]

- 4 - 1 2 工 事 名 水俣病情報センター（R1）建築改修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市
- 3) 工 事 期 間 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・外壁改修、空調設備改修工事。
（主要建設資材需要見込み量）
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

5. 随意契約方式

- ここに掲載する内容は、令和 元年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和 元年7月1日から次回の発注見通し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[筑後川河川事務所]

- 5 - 1 工 事 名 筑後川八幡排水機場ポンプ設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
- 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 主ポンプ2台分解整備、主原動機2台分解整備、減速機2台分解整備
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[武雄河川事務所]

- 5 - 2 工 事 名 中地江川ポンプ場主ポンプ駆動設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備
- 2) 工 事 場 所 : 佐賀県神埼市～佐賀県神埼市
- 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 主原動機(ディーゼルエンジン)更新 2台分
減速機更新 2台分
系統機器設備更新 1式
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

1. 一般競争入札方式

- ここに掲載する内容は、令和 元年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 掲載期間は、令和 元年 7月 1日から次回発注見直し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

[大隅河川国道事務所]

- | | | |
|-------|-------------|--|
| 1 - 1 | 業 務 名 | 令和元・2年度大隅管内電気通信監督支援業務 |
| 1) | 業 務 種 別 | 土木コンサル |
| 2) | 履 行 期 限 | 約 12ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 | 本業務は、大隅河川国道事務所の東九州自動車道（志布志～鹿屋）における電気通信工事の契約の履行に必要な資料作成、施工状況の照合、協議・調整に必要な資料作成、工事検査等への臨場等を行うことを目的とする業務である。 |
| 4) | 入 札 予 定 時 期 | 第 3 四 半 期 |

2. 公募型プロポーザル方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 元年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・掲載期間は、令和 元年 7月 1日から次回発注見直し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

[営繕部]

- 2 - 1 業 務 名 北九州空港（R1）格納庫外設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 16ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
・北九州空港格納庫新営に係る設計業務。
・宮之城森林管理署新営に係る設計。
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期

[営繕部]

- 2 - 2 業 務 名 名瀬第2合同庁舎（R1）外設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 16ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
・名瀬第2合同庁舎新営に係る設計業務。
・名瀬法務総合庁舎改修に係る設計業務。
・福岡南公共職業安定所に係る設計業務。
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期

3. 公募型競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 元年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・掲載期間は、令和 元年 7月 1日から次回発注見直し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

[長崎河川国道事務所]

- 3 - 1 業 務 名 令和元年度本明川ダム地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査
- 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 機械ボーリング 1式
ルジオン試験 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期

- ・ここに掲載する内容は、令和 元年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・掲載期間は、令和 元年 7月 1日から次回発注見直し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- ここに掲載する内容は、令和 元年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 掲載期間は、令和 元年 7月 1日から次回発注見直し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

[企画部]

- 4 - 1 業 務 名 令和元年度 行政情報システム最適化業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : I T - B C P 詳細検討 1 式、DNS・プロキシサーバ詳細設計
1 式、次期調達パソコン・サーバ等発注仕様書案検討 1 式、各
資料作成・作業等 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期

[企画部]

- 4 - 2 業 務 名 令和元年度 電気通信設備維持管理検討外業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 電気通信設備維持管理検討 1 式、電気通信施設詳細設計 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期

[遠賀川河川事務所]

- 4 - 3 業 務 名 平成 3 1 年度遠賀川水系河川整備計画変更検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 河川整備計画変更検討 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期

[北九州国道事務所]

- 4 - 4 業 務 名 令和元年度黒崎バイパス事業外施工計画等検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 道路設計、施工計画検討
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期

[北九州国道事務所]

- 4 - 5 業 務 名 令和元年度城山トンネル修正設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : トンネル修正設計 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期

[武雄河川事務所]

- 4 - 6 業 務 名 令和元年度武雄河川事務所管内河川管理施設管理検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : ・河川の状態把握 一式 ・河川維持管理小委員会資料の
作成一式
・応急対策工法の提案 一式 ・巡視・点検者への説明資料の
作成一式
・巡視・点検結果の維持管理計画・モニタリング計画等への
反映 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期

[武雄河川事務所]

- 4 - 7 業 務 名 嘉瀬川水系基盤漏水精査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 基盤漏水精査 1 式
浸透流解析 1 式
サウンディング 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- [武雄河川事務所]
- 4 - 8 業 務 名 六角川洪水調整池関連検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 六角川洪水調整池関連検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [武雄河川事務所]
- 4 - 9 業 務 名 令和元年度 城原川ダム周辺地形地質評価検討業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 地形地質評価検討 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [武雄河川事務所]
- 4 - 10 業 務 名 令和元年度 城原川ダム堤体材料評価検討業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 堤体材料評価検討 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [長崎河川国道事務所]
- 4 - 11 業 務 名 令和元年度本明川ダム地質総合解析業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 試験データ整理 1式
 試験データ解析 1式
 基礎処理方針の検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 4 - 12 業 務 名 2019年度 白川・緑川河川管理施設監理検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 河川管理施設監理検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 4 - 13 業 務 名 2019年度 白川・緑川流域水循環検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水循環検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 4 - 14 業 務 名 令和元年度 緑川管内河川防災ステーション設計検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 施設設計検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [川辺川ダム砂防事務所]
- 4 - 15 業 務 名 流木対策施設及び天然ダム危機管理調査検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 流木対策施設及び天然ダム危機管理調査検討 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [菊池川河川事務所]
- 4 - 16 業 務 名 菊池川水系かわまちづくり計画検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : かわまちづくり検討 1式、かわまちづくり設計 1式、事業
 評価資料作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

4. 簡易公募型プロポーザル方式

[菊池川河川事務所]

- 4 - 17 業 務 名 菊池川水系治水計画検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 治水計画検討 1式、河道変状検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[菊池川河川事務所]

- 4 - 18 業 務 名 菰田橋概略検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 基礎事項検討 1式、橋梁概略検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[熊本復興事務所]

- 4 - 19 業 務 名 阿蘇山砂防降雨解析検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 降雨解析検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[大分河川国道事務所]

- 4 - 20 業 務 名 簡易パーキングたのうら情報室新築設計業務
 1) 業 務 種 別 : 建築コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 情報室・便所棟 新築1棟
 電気設備 新設1式
 機械設備 新設1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[大分河川国道事務所]

- 4 - 21 業 務 名 簡易パーキング宇佐情報室新築設計業務
 1) 業 務 種 別 : 建築コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 情報室・便所棟 新築1棟
 電気設備 新設1式
 機械設備 新設1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[大分河川国道事務所]

- 4 - 22 業 務 名 大野川耐震対策検討外業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・堤防耐震対策検討設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[大分河川国道事務所]

- 4 - 23 業 務 名 令和元年度大分管内交通安全対策検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 交通事故データベースの作成 1式
 生活道路における交通安全対策・ビッグデータ解析 1式
 事故危険区間リストの事故対策検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[大分川ダム工事事務所]

- 4 - 24 業 務 名 大分川ダム管理運用検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 計画準備 1式、試験湛水中及び完了後の水質調査結果の分析 1式、
 貯水池水質予測モデルの更新構築 1式
 選択取水設備の運用検討 1式、報告書作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[大分川ダム工事事務所]

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- 4 - 25 業 務 名 大分川ダム操作規則・細則等検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 計画準備 1式、操作規則・細則の点検検討 1式、警報区間の見直し検討 1式、警報局設置検討 1式
 操作規則・細則策定 1式、ダム管理マニュアル作成 1式、出水時の効果検証 1式、報告書作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [大分川ダム工事事務所]
- 4 - 26 業 務 名 大分川ダム長寿命化計画検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 長寿命化計画検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [宮崎河川国道事務所]
- 4 - 27 業 務 名 大淀川水系土石流観測機器ネットワーク改良設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ネットワーク改良設計 1式
 現地観測機器設計 1式
 発注補助資料作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [宮崎河川国道事務所]
- 4 - 28 業 務 名 平成 31 年度大淀川外総合土砂管理計画検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合土砂管理 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [宮崎河川国道事務所]
- 4 - 29 業 務 名 平成 31 年度大淀川水系貯留施設計画検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 施設計画検討 一式、構造諸元検討 一式、地内利活用検討 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [宮崎河川国道事務所]
- 4 - 30 業 務 名 令和元年度岩瀬ダム再生事業総合評価検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 総合評価検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [宮崎河川国道事務所]
- 4 - 31 業 務 名 令和元年度岩瀬ダム再生事業本体構造他検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 再生構造検討 1式
 環境調査計画立案 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [宮崎河川国道事務所]
- 4 - 32 業 務 名 令和元年度大淀川上流水環境改善検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 大淀川上流域 水環境改善検討 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [宮崎河川国道事務所]
- 4 - 33 業 務 名 令和元年度大淀川流域生態系ネットワーク形成検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 大淀川生態系ネットワーク形成検討 一式

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- 4) 入札予定時期： 第2四半期
[延岡河川国道事務所]
- 4-34 業務名 五ヶ瀬川水系災害時行動計画検討業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約7ヶ月
3) 業務概要： タイムライン検討会企画・運営 一式
防災学習作成支援 一式
4) 入札予定時期： 第2四半期
[延岡河川国道事務所]
- 4-35 業務名 令和元年度 九州中央道（蘇陽・高千穂）計画資料作成外業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： 九州中央道（蘇陽・高千穂）における計画資料作成 1式
4) 入札予定時期： 第2四半期
[延岡河川国道事務所]
- 4-36 業務名 令和元年度 五ヶ瀬高千穂道路水文調査業務
1) 業務種別： 地質調査
2) 履行期限： 約7ヶ月
3) 業務概要： 水文調査 1式
4) 入札予定時期： 第2四半期
[川内河川事務所]
- 4-37 業務名 川内川管内三次元モデル構築検討業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約7ヶ月
3) 業務概要： ・三次元モデル構築 1式
・河川CIM活用検討業務 1式
4) 入札予定時期： 第2四半期
[大隅河川国道事務所]
- 4-38 業務名 令和元年度 水防災意識社会再構築検討業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約11ヶ月
3) 業務概要： ・水防災意識社会再構築検討 一式
4) 入札予定時期： 第3四半期
[大隅河川国道事務所]
- 4-39 業務名 令和元年度桜島緊急減災砂防計画検討業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約7ヶ月
3) 業務概要： 減災計画検討一式
4) 入札予定時期： 第2四半期
[大隅河川国道事務所]
- 4-40 業務名 令和元年度桜島土砂災害検討業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約7ヶ月
3) 業務概要： 土砂災害検討一式
4) 入札予定時期： 第2四半期
[大隅河川国道事務所]
- 4-41 業務名 令和元年度桜島土砂変動量調査解析業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約7ヶ月
3) 業務概要： 航空レーザ測量一式、土砂変動量解析一式
4) 入札予定時期： 第2四半期
[大隅河川国道事務所]
- 4-42 業務名 令和元年度桜島土石流流出解析検討業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約7ヶ月
3) 業務概要： 土石流流出解析一式
4) 入札予定時期： 第2四半期

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- [大隅河川国道事務所]
- 4 - 4 3 業 務 名 令和元年度大隅管内道路環境調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路環境調査業務一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [鹿児島国道事務所]
- 4 - 4 4 業 務 名 令和元年度 鹿児島市域道路整備計画調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路ネットワーク検討 1式
 道路概略検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [鹿児島国道事務所]
- 4 - 4 5 業 務 名 令和元年度鹿児島国道管内トンネル点検補修設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : トンネル補修設計及び点検等
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [緑川ダム管理所]
- 4 - 4 6 業 務 名 令和元年度 緑川ダム水質保全検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水質保全検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [筑後川ダム統合管理事務所]
- 4 - 4 7 業 務 名 令和元年度 松原・下笠ダム洪水操作外検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ・洪水操作検討 1式
 ・洪水予測システム改良 1式
 ・弾力的管理試験評価検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [筑後川ダム統合管理事務所]
- 4 - 4 8 業 務 名 令和元年度松原ダム管理用発電設備PFI事業支援業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : PFI事業支援 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [筑後川ダム統合管理事務所]
- 4 - 4 9 業 務 名 令和元年度筑後川低水管理運用検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 低水管理運用検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [山国川河川事務所]
- 4 - 5 0 業 務 名 山国川管内維持管理設計検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 掘削形状の検討 1式
 仮設計 1式
 濁水タイムラインの検討 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [山国川河川事務所]
- 4 - 5 1 業 務 名 令和元年度山国川防災拠点施設整備設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- 3) 業務概要 : 防災拠点施設整備設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[山国川河川事務所]

- 4-52 業務名 令和元年度山国川流量観測高度化検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 流量観測高度化システム設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[山国川河川事務所]

- 4-53 業務名 耶馬溪ダム緊急対策外検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル
2) 履行期限 : 約5ヶ月
3) 業務概要 : 異常洪水時の緊急対策等検討 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[有明海沿岸国道事務所]

- 4-54 業務名 令和元年度 大川佐賀道路川副地区予備修正外設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 道路予備修正設計L=2.0km、軟弱地盤技術解析一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[有明海沿岸国道事務所]

- 4-55 業務名 令和元年度 大川佐賀道路東与賀地区予備修正外設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル
2) 履行期限 : 約6ヶ月
3) 業務概要 : 道路予備修正設計L=4.6km、軟弱地盤技術解析一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[九州技術事務所]

- 4-56 業務名 令和元年度災害対策用機械等改良検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル
2) 履行期限 : 約7ヶ月
3) 業務概要 : 災害対策用機械の機能上の問題を解決すべく改良検討等を行うものである。
試作機製作 1式 実証実験 1式 改良検討 1式 詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 4-57 業務名 国営吉野ヶ里歴史公園事後評価検討業務
1) 業務種別 : 土木コンサル
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 事後評価検討 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期

5. 簡易公募型競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 元年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・掲載期間は、令和 元年 7月 1日から次回発注見直し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

[用地部]

- 5 - 1 業 務 名 損失補償標準単価（令和2年度版）作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 用地取得に係る補償金算定のための標準単価の作成
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[筑後川河川事務所]

- 5 - 2 業 務 名 筑後川江見上流排水機場外機械設備修繕設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 排水機場主原動機等更新設計 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[遠賀川河川事務所]

- 5 - 3 業 務 名 平成31年度遠賀川水系地形図作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 数値図化 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[遠賀川河川事務所]

- 5 - 4 業 務 名 令和元年度遠賀川管内電気通信設備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 河口堰諸量設備設計 一式、排水機場受変電設備設計・発電設備設計 一式、光ケーブル経路設計 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[福岡国道事務所]

- 5 - 5 業 務 名 令和元年度210号浮羽バイパス用地調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 用地測量及び物件調査一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[福岡国道事務所]

- 5 - 6 業 務 名 平成31年度吉田地区（終点側）物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 物件調査等の業務
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[福岡国道事務所]

- 5 - 7 業 務 名 平成31年度今宿道路（有田地区）事業損失事後調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 事業損失の事後調査、費用負担説明業務
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[福岡国道事務所]

- 5 - 8 業 務 名 令和元年度 不法占用物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 不法占用物件の現地調査、台帳作成、個別説明一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

5. 簡易公募型競争入札方式

			[福岡国道事務所]
5 - 9	業 務 名	福岡 208号榎津地区無電柱化詳細設計外業務	
	1) 業 務 種 別 :	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限 :	約 10ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	電線共同溝修正設計 1 式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第 3 四半期	
			[福岡国道事務所]
5 - 10	業 務 名	福岡 208号酒見地区電線共同溝台帳作成業務	
	1) 業 務 種 別 :	測量	
	2) 履 行 期 限 :	約 6ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	台帳作成 1 式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第 3 四半期	
			[福岡国道事務所]
5 - 11	業 務 名	福岡 209号羽犬塚地区無電柱化詳細設計外業務	
	1) 業 務 種 別 :	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限 :	約 10ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	電線共同溝修正設計 1 式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第 3 四半期	
			[福岡国道事務所]
5 - 12	業 務 名	令和元年度福岡国道管内電線共同溝詳細修正設計外業務	
	1) 業 務 種 別 :	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限 :	約 10ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	電線共同溝修正設計 1 式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第 2 四半期	
			[福岡国道事務所]
5 - 13	業 務 名	令和元年度福岡南部地区測量業務	
	1) 業 務 種 別 :	測量	
	2) 履 行 期 限 :	約 5ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	車載写真レーザ測量 1 式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第 2 四半期	
			[福岡国道事務所]
5 - 14	業 務 名	令和元年度 福岡国道管内交通安全事業測量業務	
	1) 業 務 種 別 :	測量	
	2) 履 行 期 限 :	約 7ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	基準点測量 1 式、路線測量 1 式、現地測量 1 式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第 2 四半期	
			[福岡国道事務所]
5 - 15	業 務 名	令和元年度福岡国道管内電気通信設備設計業務	
	1) 業 務 種 別 :	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限 :	約 7ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	・電気通信設備詳細設計 (トンネル照明設備、自動電話交換設備、 CCTV設備) 1 式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第 2 四半期	
			[福岡国道事務所]
5 - 16	業 務 名	令和元年度福岡国道管内道路照明灯点検業務	
	1) 業 務 種 別 :	土木コンサル	
	2) 履 行 期 限 :	約 7ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	道路照明灯点検 一式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第 2 四半期	
			[北九州国道事務所]
5 - 17	業 務 名	平成 31年度香春拡幅土地評価業務	
	1) 業 務 種 別 :	補償コンサル	
	2) 履 行 期 限 :	約 4ヶ月	
	3) 業 務 概 要 :	土地評価 1 式	
	4) 入 札 予 定 時 期 :	第 3 四半期	
			[北九州国道事務所]
5 - 18	業 務 名	令和元年度黒崎バイパス春の町地区外地質調査業務	

5. 簡易公募型競争入札方式

- | | | | |
|--------|----------|-----------------------------|------------|
| 1) | 業務種別 : | 地質調査 | |
| 2) | 履行期限 : | 約 4ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | 地質調査 一式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [北九州国道事務所] |
| 5 - 19 | 業務名 | 令和元年度黒崎バイパス西本町地区地質調査業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 地質調査 | |
| 2) | 履行期限 : | 約 4ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | 地質調査 一式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [北九州国道事務所] |
| 5 - 20 | 業務名 | 令和元年度八木山バイパス水文調査業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 地質調査 | |
| 2) | 履行期限 : | 約 6ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | 水文調査 一式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [北九州国道事務所] |
| 5 - 21 | 業務名 | 令和元年度豊前地区外道路台帳作成業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 測量 | |
| 2) | 履行期限 : | 約 6ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | 道路台帳作成 一式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [北九州国道事務所] |
| 5 - 22 | 業務名 | 令和元年度北九州国道管内電線共同溝台帳作成業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 測量 | |
| 2) | 履行期限 : | 約 10ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | 電線共同溝台帳作成一式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第3四半期 | |
| | | | [武雄河川事務所] |
| 5 - 23 | 業務名 | 令和元年度武雄河川事務所管内土地登記簿等整理業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 補償コンサル | |
| 2) | 履行期限 : | 約 6ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | 土地登記簿等整理 1式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [武雄河川事務所] |
| 5 - 24 | 業務名 | 令和元年度武雄管内堤防等河川管理施設状態調査業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 測量 | |
| 2) | 履行期限 : | 約 8ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | ・現地調査
・徒歩目視調査 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [武雄河川事務所] |
| 5 - 25 | 業務名 | 平成31年度 厳木ダム堆砂測量調査業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 測量 | |
| 2) | 履行期限 : | 約 5ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | マルチビーム測深 一式
データの解析・評価 一式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [武雄河川事務所] |
| 5 - 26 | 業務名 | 平成31年度嘉瀬川ダム貯水池内堆砂測量外業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 測量 | |
| 2) | 履行期限 : | 約 5ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | マルチビーム測深 一式
データの解析・評価 一式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [武雄河川事務所] |
| 5 - 27 | 業務名 | 令和元年度 城原川ダム左岸地質調査業務 | |
| | | | [武雄河川事務所] |

5. 簡易公募型競争入札方式

- | | | | |
|------|----------|--|-----------|
| 1) | 業務種別 : | 地質調査 | |
| 2) | 履行期限 : | 約 7ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | 地質調査 一式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [武雄河川事務所] |
| 5-28 | 業務名 | 令和元年度 城原川ダム周辺地質調査(その1)業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 地質調査 | |
| 2) | 履行期限 : | 約 5ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | 地質調査 一式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [武雄河川事務所] |
| 5-29 | 業務名 | 令和元年度 城原川ダム周辺地質調査(その2)業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 地質調査 | |
| 2) | 履行期限 : | 約 5ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | 地質調査 一式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [武雄河川事務所] |
| 5-30 | 業務名 | 令和元年度 武雄河川事務所管内電気通信設備設計業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 土木コンサル | |
| 2) | 履行期限 : | 約 5ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | CCTV設備 1式
発電設備 1式
河川情報表示設備 1式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [佐賀国道事務所] |
| 5-31 | 業務名 | 令和元年度国道202号大曲地区用地調査等業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 補償コンサル | |
| 2) | 履行期限 : | 約 5ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | 国道202号大曲歩道整備工事に伴う用地取得のために必要な土地調査、物件調査、営業調査一式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [佐賀国道事務所] |
| 5-32 | 業務名 | 令和元年度国道202号徳須恵地区用地調査等業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 補償コンサル | |
| 2) | 履行期限 : | 約 5ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | 国道202号徳須恵歩道整備工事に伴う用地取得のために必要な土地調査、物件調査、営業調査一式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [佐賀国道事務所] |
| 5-33 | 業務名 | 令和元年度国道34号吉野ヶ里(駅西)地区用地調査等業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 補償コンサル | |
| 2) | 履行期限 : | 約 5ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | 国道34号吉野ヶ里公園駅前交差点改良工事に伴う用地取得のために必要な土地調査、物件調査、営業調査一式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [佐賀国道事務所] |
| 5-34 | 業務名 | 令和元年度国道34号吉野ヶ里(駅東)地区用地調査等業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 補償コンサル | |
| 2) | 履行期限 : | 約 5ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | 国道34号吉野ヶ里公園駅前交差点改良工事に伴う用地取得のために必要な土地調査、物件調査、営業調査及び土地評価一式 | |
| 4) | 入札予定時期 : | 第2四半期 | |
| | | | [佐賀国道事務所] |
| 5-35 | 業務名 | 令和元年度国道34号神埼佐賀拡幅外土地評価業務 | |
| 1) | 業務種別 : | 補償コンサル | |
| 2) | 履行期限 : | 約 6ヶ月 | |
| 3) | 業務概要 : | 国道34号神埼佐賀拡幅工事外に伴う用地取得のために必要な土地評価一式 | |

5. 簡易公募型競争入札方式

- 4) 入札予定時期： 第2四半期 [佐賀国道事務所]
- 5-36 業務名 伊万里松浦道路長浜地区外物件調査等業務
 1) 業務種別： 補償コンサル
 2) 履行期限： 約5ヶ月
 3) 業務概要： 伊万里松浦道路長浜地区外において、物件調査等を行う。
 4) 入札予定時期： 第2四半期 [佐賀国道事務所]
- 5-37 業務名 伊万里道路脇田地区外用地補償説明業務
 1) 業務種別： 補償コンサル
 2) 履行期限： 約7ヶ月
 3) 業務概要： 伊万里道路脇田地区外において土地等の取得等及びこれに伴う損失の補償に関する公共用地交渉を行う。
 4) 入札予定時期： 第2四半期 [佐賀国道事務所]
- 5-38 業務名 令和元年度 新田川橋詳細設計業務
 1) 業務種別： 土木コンサル
 2) 履行期限： 約7ヶ月
 3) 業務概要： 新田川橋詳細設計（L=155m）
 4) 入札予定時期： 第2四半期 [佐賀国道事務所]
- 5-39 業務名 令和元年度 有田川橋詳細設計業務
 1) 業務種別： 土木コンサル
 2) 履行期限： 約7ヶ月
 3) 業務概要： 有田川橋詳細設計（L=194m）
 4) 入札予定時期： 第2四半期 [佐賀国道事務所]
- 5-40 業務名 令和元年度 伊万里松浦道路予備修正設計業務
 1) 業務種別： 土木コンサル
 2) 履行期限： 約5ヶ月
 3) 業務概要： ・道路予備（B）修正設計 1式
 4) 入札予定時期： 第2四半期 [佐賀国道事務所]
- 5-41 業務名 令和元年度 伊万里道路外測量設計業務
 1) 業務種別： 土木コンサル
 2) 履行期限： 約5ヶ月
 3) 業務概要： ・道路予備（B）修正設計 1式
 4) 入札予定時期： 第2四半期 [佐賀国道事務所]
- 5-42 業務名 令和元年度 多久佐賀道路（1期）栗原～久米地区地質調査業務
 1) 業務種別： 地質調査
 2) 履行期限： 約7ヶ月
 3) 業務概要： ・地質ボーリング 1式
 4) 入札予定時期： 第2四半期 [佐賀国道事務所]
- 5-43 業務名 令和元年度 多久佐賀道路（1期）峰地区地質調査業務
 1) 業務種別： 地質調査
 2) 履行期限： 約7ヶ月
 3) 業務概要： ・地質ボーリング 1式
 4) 入札予定時期： 第2四半期 [佐賀国道事務所]
- 5-44 業務名 令和元年度 武雄バイパス地質調査業務
 1) 業務種別： 地質調査
 2) 履行期限： 約7ヶ月
 3) 業務概要： ・地質ボーリング 1式
 4) 入札予定時期： 第2四半期 [佐賀国道事務所]

5. 簡易公募型競争入札方式

- [佐賀国道事務所]
- 5 - 4 5 業 務 名 佐賀202号伊万里水留地区道路台帳附図作成業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路台帳附図作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 4 6 業 務 名 佐賀202号有田町地区道路台帳附図作成業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路台帳附図作成 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 4 7 業 務 名 令和元年 佐賀国道管内不法占用物件適正化業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 現地確認調査 1式 物件測定 1式 不法占用物件台帳
 作成及び補正 1式 個別説明 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 4 8 業 務 名 佐賀国道管内電気通信設備設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路照明施設更新設計 1式、
 CCTV設備詳細設計 1式、
 道路情報表示設備詳細設計 1式、気象観測設備詳細設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 4 9 業 務 名 切通橋(下り)外1橋詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 切通橋(下り)詳細設計 一式、赤坂橋詳細設計 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 5 0 業 務 名 令和元年度佐賀管内道路施設点検業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 5 1 業 務 名 令和元年度 佐賀国道管内トンネル点検外業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : トンネル定期点検 1式、第3者被害予防措置 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 5 2 業 務 名 令和元年度 佐賀国道管内橋梁補修設計外業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式、耐震補強設計 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 5 3 業 務 名 令和元年度 佐賀国道管内溝橋点検外業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁定期点検 1式、第3者被害予防措置 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

5. 簡易公募型競争入札方式

- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 5 4 業 務 名 令和元年度松浦佐々道路江迎地区外補償説明等業務
1) 業 務 種 別 : 補償コンサル
2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
3) 業 務 概 要 : 土地調査、物件調査、補償説明
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 5 5 業 務 名 令和元年度松浦 1 号跨道橋外詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 跨道橋詳細設計 2 橋
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 5 6 業 務 名 令和元年度松浦 3 号跨道橋詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 跨道橋詳細設計 1 橋
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 5 7 業 務 名 令和元年度松浦佐々道路（松浦工区）地質調査業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要 : ボーリング調査 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 5 8 業 務 名 令和元年度松浦佐々道路（松浦地区）道路付属施設詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路標識詳細設計 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 5 9 業 務 名 令和元年度森山拡幅切替道路詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 6 0 業 務 名 令和元年度調川松浦地区道路台帳作成業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路台帳作成 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 6 1 業 務 名 令和元年度尾崎高架橋（A 1 ～ P 5）詳細設計修正業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細修正設計 1 式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 6 2 業 務 名 令和元年度長崎河川国道管内道路管理データベース更新業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
3) 業 務 概 要 : 道路施設データ作成一式、道路管理データベース更新用データ作成一式、道路管理データベース更新・管理一式
4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- [長崎河川国道事務所]
- 5 - 6 3 業 務 名 令和元年度不法占用物件調査等業務

5. 簡易公募型競争入札方式

- 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 不法占用物件の調査確認一式、不法占用者への個別説明等一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [長崎河川国道事務所]
- 5-64 業務名 長崎管内附属物点検業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
 3) 業務概要 : 附属物点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [長崎河川国道事務所]
- 5-65 業務名 令和元年度本明川水系災害時行動計画検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : ・タイムライン運用計画の検討 1式 ・タイムラインに関する
 検討会の企画運営 1式 ・タイムラインの改訂及び作成 1式
 ・地域防災行動計画（コミュニティタイムライン）の検討 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [長崎河川国道事務所]
- 5-66 業務名 令和元年度本明川ダム仮設備地質調査業務
 1) 業務種別 : 地質調査
 2) 履行期限 : 約 4ヶ月
 3) 業務概要 : ボーリング調査 一式
 標準貫入試験 一式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [長崎河川国道事務所]
- 5-67 業務名 新日見トンネル受変電設備設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
 3) 業務概要 : 新日見トンネル受変電設備設計業務 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 5-68 業務名 令和元年度国道208号木葉地区用地調査等業務
 1) 業務種別 : 補償コンサル
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量調査及び土地評価 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 5-69 業務名 令和元年度国道3号日奈久塩南地区外用地調査等業務
 1) 業務種別 : 補償コンサル
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 用地測量調査及び土地評価 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 5-70 業務名 令和元年度 不法占用物件調査及び適正化業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 不法占用物件調査及び適正化指導 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [熊本河川国道事務所]
- 5-71 業務名 令和元年度 熊本河川国道管内道路管理データ作成業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 道路管理データ作成 1式、道路管理データシステム更新 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

5. 簡易公募型競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 5-72 業務名 2019年度 白川測量業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 堤防MMS測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[熊本河川国道事務所]

- 5-73 業務名 2019年度 緑川測量業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 堤防MMS測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[熊本河川国道事務所]

- 5-74 業務名 2019年度 緑川地質調査業務
 1) 業務種別 : 地質調査
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 各種試験 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[熊本河川国道事務所]

- 5-75 業務名 令和元年度 熊本地区電気通信設備詳細設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 : 遠隔遮断装置新設詳細設計 一式
 CCTV更新詳細設計 一式
 放流警報設備詳細設計 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[八代河川国道事務所]

- 5-76 業務名 中尾山・小田代トンネル電気室外実施設計業務
 1) 業務種別 : 建築コンサル
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル電気室 新築2棟、庁舎 電気設備改修1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[八代河川国道事務所]

- 5-77 業務名 令和元年度八代河川国道管内道路管理データ作成業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 : 道路管理データベースの更新用データの作成
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[八代河川国道事務所]

- 5-78 業務名 令和元年度 球磨川堤防点検及び調査設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 : ・堤防点検 一式
 ・調査設計 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[川辺川ダム砂防事務所]

- 5-79 業務名 横手谷砂防堰堤用地調査等業務
 1) 業務種別 : 補償コンサル
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 砂防堰堤事業に伴う用地調査及び物件調査等業務を委託するものである。
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[川辺川ダム砂防事務所]

- 5-80 業務名 国有地所管換に伴う用地調査等業務
 1) 業務種別 : 補償コンサル
 2) 履行期限 : 約6ヶ月
 3) 業務概要 : 国有地所管換に伴う用地調査及び物件調査業務を委託するもので

5. 簡易公募型競争入札方式

- ある。
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [川辺川ダム砂防事務所]
- 5-81 業務名 初神地区補償説明業務
1) 業務種別： 補償コンサル
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： 砂防堰堤事業に伴う補償説明業務を委託するものである。
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [川辺川ダム砂防事務所]
- 5-82 業務名 川辺川流域航空レーザ計測業務
1) 業務種別： 測量
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： 航空レーザ計測 一式
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [川辺川ダム砂防事務所]
- 5-83 業務名 川辺川流域砂防設備測量設計及び地質調査業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約13ヶ月
3) 業務概要： 砂防設備測量設計地質調査一式
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [菊池川河川事務所]
- 5-84 業務名 滑石地区建物事前調査等業務
1) 業務種別： 補償コンサル
2) 履行期限： 約4ヶ月
3) 業務概要： 菊池川改修工事に伴う建物事前調査一式
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [菊池川河川事務所]
- 5-85 業務名 山城地区建物事前調査業務
1) 業務種別： 補償コンサル
2) 履行期限： 約4ヶ月
3) 業務概要： 山城堰改築工事に伴う建物事前調査一式
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [菊池川河川事務所]
- 5-86 業務名 菊池川水系堤防等調査業務
1) 業務種別： 測量
2) 履行期限： 約7ヶ月
3) 業務概要： 堤防点検：1式
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [熊本復興事務所]
- 5-87 業務名 令和元年度阿蘇山砂防夜峰山地区用地調査等業務
1) 業務種別： 補償コンサル
2) 履行期限： 約5ヶ月
3) 業務概要： 用地調査 1式
土地評価 1式
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [熊本復興事務所]
- 5-88 業務名 令和元年度阿蘇山砂防堰堤詳細設計(その1)業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： 砂防堰堤詳細設計 一式
地形測量 一式
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [熊本復興事務所]
- 5-89 業務名 令和元年度阿蘇山地質調査(その1)業務
1) 業務種別： 地質調査
2) 履行期限： 約4ヶ月
3) 業務概要： 地質調査 1式

5. 簡易公募型競争入札方式

- 4) 入札予定時期： 第2四半期
[熊本復興事務所]
- 5-90 業務名 令和元年度 阿蘇山地質調査(その2)業務
1) 業務種別： 地質調査
2) 履行期限： 約3ヶ月
3) 業務概要： 地質調査 一式
4) 入札予定時期： 第3四半期
[大分河川国道事務所]
- 5-91 業務名 跡田トンネル電気室外1箇所実施設計業務
1) 業務種別： 建築コンサル
2) 履行期限： 約5ヶ月
3) 業務概要： トンネル電気室 新築2棟
電気設備 新設(2棟)一式
機械設備 新設(2棟)一式
4) 入札予定時期： 第2四半期
[大分河川国道事務所]
- 5-92 業務名 大分川水系測量業務
1) 業務種別： 測量
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： 測量 1式
4) 入札予定時期： 第2四半期
[大分河川国道事務所]
- 5-93 業務名 大分管内改築事業構造物詳細設計業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： 一般構造物詳細設計 1式、仮設構造物詳細設計 1式
4) 入札予定時期： 第2四半期
[大分河川国道事務所]
- 5-94 業務名 平成31年度大分川・大野川施設維持補修設計外業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約5ヶ月
3) 業務概要： 護岸補修設計 等
4) 入札予定時期： 第2四半期
[大分河川国道事務所]
- 5-95 業務名 令和元年度 大分河川国道事務所管内不法占用物件適正化業務
1) 業務種別： 測量
2) 履行期限： 約4ヶ月
3) 業務概要： ・現地確認調査 一式・物件測定 一式・不法占用物件台帳作成及び修正 一式
・不法占用状況作成及び補正 一式・占用許可申請書作成 一式
・個別説明書作成、個別説明、説明記録簿作成 一式
4) 入札予定時期： 第2四半期
[大分河川国道事務所]
- 5-96 業務名 令和元・2年度大分河川国道管内10号道路施設点検業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約13ヶ月
3) 業務概要： 道路施設点検 1式
4) 入札予定時期： 第2四半期
[大分河川国道事務所]
- 5-97 業務名 令和元・2年度大分河川国道管内210号道路施設点検業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約13ヶ月
3) 業務概要： 道路施設点検 1式
4) 入札予定時期： 第2四半期
[大分河川国道事務所]
- 5-98 業務名 令和元年度大分河川国道管内道路管理データベース資料作成業務
1) 業務種別： 土木コンサル

5. 簡易公募型競争入札方式

- 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : データベース更新・資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大分河川国道事務所]

- 5-99 業務名 令和元年度 国道210号川下地区他地質調査業務
 1) 業務種別 : 地質調査
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
 サウンディング及び原位置試験 1式
 総合解析 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[佐伯河川国道事務所]

- 5-100 業務名 平成31年度 番匠川水系堤防点検測量業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 堤防点検 1式、測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大分川ダム工事事務所]

- 5-101 業務名 平成31年度 大分川ダム貯水池周辺航空レーザ測量業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 航空レーザ計測 5.2km²
 地形データ作成 5.2km²
 空中写真撮影図化 5.2km²
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大分川ダム工事事務所]

- 5-102 業務名 平成31年度 大分川ダム貯水池内堆砂測量業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : マルチビーム測量 0.61km²
 河川定期横断測量 33点
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[宮崎河川国道事務所]

- 5-103 業務名 高岡出張所耐震改修外2件設計業務
 1) 業務種別 : 建築コンサル
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 高岡出張所 LGS-1 171.18m² 耐震改修1式
 本庄出張所 LGS-1 161.98m² 耐震改修1式
 大工町A宿舎 RC-4 1,077.96m² 改修1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[宮崎河川国道事務所]

- 5-104 業務名 椿山・北河内トンネル電気室設計業務
 1) 業務種別 : 建築コンサル
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル電気室 RC-1 約200m² 新築1棟
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[宮崎河川国道事務所]

- 5-105 業務名 令和元年度大淀川砂防地質調査(その1)業務
 1) 業務種別 : 地質調査
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式
 サウンディング及び原位置試験 1式
 解析等調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[宮崎河川国道事務所]

5. 簡易公募型競争入札方式

- 5-106 業務名 都城道路道路付属物設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 10ヶ月
 3) 業務概要 : 道路付属物設計 3.0km
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 [宮崎河川国道事務所]
- 5-107 業務名 令和元・2年度芳ノ元A・B地区地すべり観測(その2)業務
 1) 業務種別 : 地質調査
 2) 履行期限 : 約 16ヶ月
 3) 業務概要 : 地滑り観測
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 [宮崎河川国道事務所]
- 5-108 業務名 令和元年度宮崎管内道路改築測量設計(その2)業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 測量業務 地形測量(現地測量 0.1km²)外
 設計業務 道路詳細設計(道路詳細設計(A) 0.5km), 一般構造物設計 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 [宮崎河川国道事務所]
- 5-109 業務名 令和元年度宮崎管内河川管理施設及び河道状態調査業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 堤防等河川管理施設及び河道調査 一式(調査延長 219km, 207施設)
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 [宮崎河川国道事務所]
- 5-110 業務名 令和元・2年度国道10号橋梁点検・補修設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 17ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁定期点検1式 第三者被害予防措置1式 橋梁補修設計1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 [宮崎河川国道事務所]
- 5-111 業務名 令和元・2年度国道220号橋梁点検・補修設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 17ヶ月
 3) 業務概要 : 橋梁定期点検1式 第三者被害予防措置1式 橋梁補修設計1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 [宮崎河川国道事務所]
- 5-112 業務名 令和元年度国道10号道路附属物点検業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 標識点検1式 照明灯点検1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 [宮崎河川国道事務所]
- 5-113 業務名 令和元年度国道220号道路附属物点検業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 標識点検1式 照明灯点検1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 [宮崎河川国道事務所]
- 5-114 業務名 令和元年度岩瀬ダム再生堤体周辺地質調査業務
 1) 業務種別 : 地質調査
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
 3) 業務概要 : ボーリング調査 L=155m 3本
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 [宮崎河川国道事務所]

5. 簡易公募型競争入札方式

- 5-115 業務名 令和元年度宮崎管内道路改築測量設計外業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 4ヶ月
 3) 業務概要 : 道路予備設計 (A) 一式
 協議資料等作成 一式
 路線測量 一式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
 [宮崎河川国道事務所]
- 5-116 業務名 令和元年度宮崎管内トンネル電気通信設備外設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : トンネル防災施設更新設計 1式 (3トンネル)、トンネル照明
 設備更新設計 1式 (4トンネル)、
 道路情報表示設備更新設計 1式 (12面)、ラジオ再放送設備
 更新設計 1式 (4トンネル)
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 [宮崎河川国道事務所]
- 5-117 業務名 令和元年度東九州道 (清武～北郷) 電気通信設備修正設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 東九州道のトンネルラジオ再放送設備修正設計 1式 (6トンネル)
 、トンネル防災施設修正設計 1式 (9トンネル)、道路情報表示
 設備新設設計 1式 (1面)、東九州道 (清武IC～北郷IC間)
 の光ケーブル設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 [延岡河川国道事務所]
- 5-118 業務名 令和元年度 延岡管内改築測量設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 道路設計 1式、測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 [延岡河川国道事務所]
- 5-119 業務名 令和元・2年度 延岡管内施設点検業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 16ヶ月
 3) 業務概要 : 道路附属物点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 [延岡河川国道事務所]
- 5-120 業務名 令和元年度 五ヶ瀬高千穂道路越次トンネル地質調査業務
 1) 業務種別 : 地質調査
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 [延岡河川国道事務所]
- 5-121 業務名 令和元年度 五ヶ瀬高千穂道路押方第1トンネル地質調査業務
 1) 業務種別 : 地質調査
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 [延岡河川国道事務所]
- 5-122 業務名 令和元年度 五ヶ瀬高千穂道路押方第2トンネル地質調査業務
 1) 業務種別 : 地質調査
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 [延岡河川国道事務所]
- 5-123 業務名 令和元年度 五ヶ瀬高千穂道路五ヶ瀬地区外測量業務
 1) 業務種別 : 測量

5. 簡易公募型競争入札方式

- 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 現地測量 1式
 路線測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[延岡河川国道事務所]

- 5-124 業務名 令和元年度 五ヶ瀬高千穂道路新津花トンネル地質調査業務
 1) 業務種別 : 地質調査
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 地質調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[川内川河川事務所]

- 5-125 業務名 令和元年度川内川水系堤防等河川管理施設及び河道状態調査業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 堤防点検 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[川内川河川事務所]

- 5-126 業務名 川内川管内航空レーザ測量(その1)業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : ・航空レーザ測量 1式
 ・航空写真撮影 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[川内川河川事務所]

- 5-127 業務名 川内川管内航空レーザ測量(その2)業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : ・航空レーザ測量 1式
 ・航空写真撮影 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[川内川河川事務所]

- 5-128 業務名 川内川管内水位計外設置設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
 3) 業務概要 : 特定小電力無線送信機 1式
 特定小電力無線受信機 1式
 機器間ケーブル 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[川内川河川事務所]

- 5-129 業務名 川内川管内点群データ測量業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : ・UAV空中写真測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[川内川河川事務所]

- 5-130 業務名 平成31年度川内川管内機械設備改修設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 排水機場機械設備改修設計 1式
 樋門・樋管機械設備改修設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[大隅河川国道事務所]

- 5-131 業務名 令和元・2年度桜島砂防管内測量設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 12ヶ月
 3) 業務概要 : 応用測量 一式、砂防構造物設計 一式、道路設計 一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

5. 簡易公募型競争入札方式

- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 1 3 2 業 務 名 令和元年度日南・志布志道路内堀1号橋詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 1 3 3 業 務 名 令和元年度日南・志布志道路内堀2号橋詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 1 3 4 業 務 名 令和元年度日南・志布志道路内堀3号橋詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 橋梁詳細設計 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 1 3 5 業 務 名 令和元年東九州道(志布志一鹿屋)改築測量設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 路線測量 一式、道路鍾愛設計 一式、一般構造物設計 一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 1 3 6 業 務 名 令和元年度大隅管内維持修繕関係測量設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 路線測量 1式、基準点測量 1式、構造物補修設計 1式、
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 1 3 7 業 務 名 令和元年度大隅管内道路不法占用物件調査業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 道路不法占用物件調査 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 1 3 8 業 務 名 令和元年度大隅管内防災点検外業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 防災点検 1式、附属物点検 1式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 1 3 9 業 務 名 平成32年肝属川水質採水・分析業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 14ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 水質分析・底質分析一式、水質採水・底質採泥一式、簡易水生
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 生物調査一式
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 1 4 0 業 務 名 平成32年肝属川水文観測所保守点検その他業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 14ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 現地調査一式、水位・流量曲線作成一式、水文資料整理一式、
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 保守点検一式、観測所修繕一式
- [大隅河川国道事務所]

5. 簡易公募型競争入札方式

- 5 - 1 4 1 業 務 名 平成32年肝属川流量観測業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 14ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 現地調査一式、河川測量一式、流量観測一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 [大隅河川国道事務所]
- 5 - 1 4 2 業 務 名 令和元年度桜島砂防施設設計(その3)業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 砂防施設設計一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 [大隅河川国道事務所]
- 5 - 1 4 3 業 務 名 令和元年度桜島砂防施設設計(その4)業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 砂防施設設計一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 [大隅河川国道事務所]
- 5 - 1 4 4 業 務 名 令和元年度桜島土石流土砂深淺測量業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 深淺測量一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 [大隅河川国道事務所]
- 5 - 1 4 5 業 務 名 令和元年度大隅管内道路調査測量設計業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 測量業務一式、道路環境業務一式、道路交通量調査、設計業務
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 [大隅河川国道事務所]
- 5 - 1 4 6 業 務 名 令和元年度油津夏井道路地質調査(1工区)業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ボーリング調査一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 [大隅河川国道事務所]
- 5 - 1 4 7 業 務 名 令和元年度油津夏井道路地質調査(2工区)業務
 1) 業 務 種 別 : 地質調査
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
 3) 業 務 概 要 : ボーリング調査一式
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 [鹿児島国道事務所]
- 5 - 1 4 8 業 務 名 令和元年度国道3号中川地区外用地調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 日置市伊集院町中川地区及び鹿児島市伊敷町の用地調査、土地
 評価及び補償説明業務
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 [鹿児島国道事務所]
- 5 - 1 4 9 業 務 名 平成31年度阿久根川内道路事業損失事前調査業務
 1) 業 務 種 別 : 補償コンサル
 2) 履 行 期 限 : 約 5ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 南九州西回り自動車道事業における事業損失事前調査等業務
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 [鹿児島国道事務所]
- 5 - 1 5 0 業 務 名 平成31年度芦北出水道路土地評価業務
 1) 業 務 種 別 : 補償コンサル

5. 簡易公募型競争入札方式

- 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
 3) 業務概要 : 南九州西回り自動車道事業における土地評価業務
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[鹿児島国道事務所]

- 5 - 1 5 1 業務名 : 事務所庁舎外空調設備改修実施設計業務
 1) 業務種別 : 建築コンサル
 2) 履行期限 : 約 4ヶ月
 3) 業務概要 : 鹿児島国道事務所、鹿児島・指宿・阿久根維持出張所の空調設備の改修設計一式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[鹿児島国道事務所]

- 5 - 1 5 2 業務名 : 令和元年阿久根川内道路湯田川ランプ橋詳細設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 10ヶ月
 3) 業務概要 : 湯田川橋詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[鹿児島国道事務所]

- 5 - 1 5 3 業務名 : 令和元年度阿久根川内道路一丁田橋詳細設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 10ヶ月
 3) 業務概要 : 一丁田橋詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[鹿児島国道事務所]

- 5 - 1 5 4 業務名 : 令和元年度阿久根川内道路原田川橋詳細設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 10ヶ月
 3) 業務概要 : 原田川橋詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[鹿児島国道事務所]

- 5 - 1 5 5 業務名 : 令和元年度阿久根川内道路草道川橋詳細設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 10ヶ月
 3) 業務概要 : 草道川橋詳細設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[鹿児島国道事務所]

- 5 - 1 5 6 業務名 : 令和元年度鹿児島国道管内改築測量設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 9ヶ月
 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
 測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[鹿児島国道事務所]

- 5 - 1 5 7 業務名 : 令和元年度南九州西回り自動車道外測量設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
 測量 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[鹿児島国道事務所]

- 5 - 1 5 8 業務名 : 国道225号南郡本地区電線共同溝台帳作成業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 電線共同溝台帳作成 L=0.7km
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[鹿児島国道事務所]

- 5 - 1 5 9 業務名 : 国道3号上川内地区電線共同溝詳細設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル

5. 簡易公募型競争入札方式

- 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
 3) 業務概要 : 電線共同溝詳細設計 L=1.0km
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[鹿児島国道事務所]

- 5-160 業務名 令和元年度鹿児島国道管内交通安全対策事業測量設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 基準点測量 1式、水準測量 1式、地形測量 1式、応用測量 1式、
 路設計 1式、平面交差点設計 1式、交通安全事業資料作成 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[緑川ダム管理所]

- 5-161 業務名 令和元年度 緑川ダム堆砂測量外 1件業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 堆砂測量 1式、脇ダム変位観測 2回
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 5-162 業務名 松原・下笠ダム管理支所改修設計業務
 1) 業務種別 : 建築コンサル
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 建築改修設計一式
 (外壁・防水・内装・照明・空調改修)
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 5-163 業務名 松原ダム選択取水設備改修設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
 3) 業務概要 : 選択取水設備改修設計一式
 (施工計画立案、作業架台設計)
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 5-164 業務名 筑後川ダム統管内電気通信施設設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
 3) 業務概要 : 電気通信施設(河川情報表示板及びCCTV設備等)の詳細設計を
 行う。
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 5-165 業務名 令和元年度 下笠ダム堆砂量調査業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
 3) 業務概要 : 河川定期横断測量 1式
 ダム・貯水池深淺測量 1式
 マルチビーム測深 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 5-166 業務名 令和元年度 松原・下笠ダム測量設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月
 3) 業務概要 : 応用測量 1式
 仮置きヤード設計 1式
 管理用通路設計 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期

[筑後川ダム統合管理事務所]

- 5-167 業務名 令和元年度 松原ダム堆砂量調査業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
 3) 業務概要 : 河川定期横断測量 1式

5. 簡易公募型競争入札方式

- ダム・貯水池深淺測量 1式
マルチビーム測深 1式
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [鶴田ダム管理所]
- 5-168 業務名 令和元年度 鶴田ダム貯水池堆砂測量業務
1) 業務種別： 測量
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： 深淺測量(マルチビーム) 1式、データ解析1式、報告書作成
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [山国川河川事務所]
- 5-169 業務名 山国川管内堤防点検業務
1) 業務種別： 測量
2) 履行期限： 約5ヶ月
3) 業務概要： 堤防状態調査 1式
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [山国川河川事務所]
- 5-170 業務名 令和元年度山国川管内電気通信設備設計業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： 耶馬溪ダム放流制御装置部分更新詳細設計 1式 / 耶馬溪ダム無停電電源装置詳細設計 1式
平成大堰受変電設備修正設計 1式 / 耶馬溪ダム放流警報設備良詳細設計 1式
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [山国川河川事務所]
- 5-171 業務名 令和元年度耶馬溪ダム堆砂測量業務
1) 業務種別： 測量
2) 履行期限： 約5ヶ月
3) 業務概要： 深淺測量(マルチビーム測深、1素子音響測深) 1式
河川定期縦横断測量 1式
堆砂量計算 1式
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [有明海沿岸国道事務所]
- 5-172 業務名 令和元年度 大川佐賀道路(14工区)物件調査等業務
1) 業務種別： 補償コンサル
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： 大川佐賀道路事業(14工区)における物件調査等
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [有明海沿岸国道事務所]
- 5-173 業務名 令和元年度 有明海沿岸道路事後調査等業務
1) 業務種別： 補償コンサル
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： 有明海沿岸道路事業における事業損失事後調査、算定、費用負担説明
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [有明海沿岸国道事務所]
- 5-174 業務名 有明海沿岸道路(大野島一諸富)外電気通信設備設計業務
1) 業務種別： 土木コンサル
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： 電気通信設備設計(CCTV設備、道路情報表示設備、照明設備、簡易型発動発電設備、自動電話交換設備) 1式
4) 入札予定時期： 第2四半期
- [有明海沿岸国道事務所]
- 5-175 業務名 令和元年度 大川佐賀道路川副地区地質調査業務
1) 業務種別： 地質調査
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： 地質調査一式
4) 入札予定時期： 第2四半期

5. 簡易公募型競争入札方式

- [有明海沿岸国道事務所]
- 5 - 176 業務名 令和元年度 大川佐賀道路東与賀地区地質調査業務
1) 業務種別 : 地質調査
2) 履行期限 : 約 6ヶ月
3) 業務概要 : 地質調査一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [有明海沿岸国道事務所]
- 5 - 177 業務名 令和元年度 有明海沿岸道路交通量調査業務
1) 業務種別 : 測量
2) 履行期限 : 約 6ヶ月
3) 業務概要 : 交通量調査一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [有明海沿岸国道事務所]
- 5 - 178 業務名 令和元年度 有明海沿岸道路橋梁点検及び補修設計外業務
1) 業務種別 : 土木コンサル
2) 履行期限 : 約 7ヶ月
3) 業務概要 : 橋梁点検20橋、橋梁補修設計7橋、
道路構造物点検一式、道路構造物補修設計一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [国営海の中道海浜公園事務所]
- 5 - 179 業務名 平成31年度 D地区整備基本設計外業務
1) 業務種別 : 土木コンサル
2) 履行期限 : 約 7ヶ月
3) 業務概要 : 測量一式、園路基本設計一式、交差点予備設計一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [国営海の中道海浜公園事務所]
- 5 - 180 業務名 平成31年度 園内施設改修設計業務
1) 業務種別 : 建築コンサル
2) 履行期限 : 約 7ヶ月
3) 業務概要 : 建物改修設計一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期
- [国営海の中道海浜公園事務所]
- 5 - 181 業務名 平成31年度 園内施設電気通信設備外設計業務
1) 業務種別 : 土木コンサル
2) 履行期限 : 約 5ヶ月
3) 業務概要 : 電気通信設備更新実施設計一式
4) 入札予定時期 : 第2四半期

6. 標準プロポーザル方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 元年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・掲載期間は、令和 元年 7月 1日から次回発注見直し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

- ・発注予定なし

7. 指名競争入札方式

- ここに掲載する内容は、令和 元年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 掲載期間は、令和 元年 7月 1日から次回発注見直し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

[営繕部]

- 7-1 業務名 ハローワーク行橋（R1）工事監理業務
- 1) 業務種別： 建築コンサル
 - 2) 履行期限： 約6ヶ月
 - 3) 業務概要： ・ハローワーク行橋（屋上防水改修）に係る工事監理業務。
 - 4) 入札予定時期： 第3四半期

[営繕部]

- 7-2 業務名 海上保安学校門司分校（R1）生徒寄宿舍工事監理業務
- 1) 業務種別： 建築コンサル
 - 2) 履行期限： 約7ヶ月
 - 3) 業務概要： ・屋上防水、外壁、防火扉改修に係る工事監理業務。
 - 4) 入札予定時期： 第2四半期

[営繕部]

- 7-3 業務名 九州管区（R1）3号宿舍工事監理業務
- 1) 業務種別： 建築コンサル
 - 2) 履行期限： 約6ヶ月
 - 3) 業務概要： ・宿舍改修（模様替）に係る工事監理業務。
 - 4) 入札予定時期： 第2四半期

[営繕部]

- 7-4 業務名 九州管区（R1）宿舍外工事監理業務
- 1) 業務種別： 建築コンサル
 - 2) 履行期限： 約7ヶ月
 - 3) 業務概要： ・外壁、屋上防水改修に係る工事監理業務。
 - 4) 入札予定時期： 第4四半期

[営繕部]

- 7-5 業務名 佐世保港湾合同庁舎（R1規制庁）工事監理業務
- 1) 業務種別： 建築コンサル
 - 2) 履行期限： 約7ヶ月
 - 3) 業務概要： ・佐世保港湾合同庁舎（内装改修）に係る工事監理業務。
 - 4) 入札予定時期： 第2四半期

[営繕部]

- 7-6 業務名 長崎合同庁舎（R1）工事監理業務
- 1) 業務種別： 建築コンサル
 - 2) 履行期限： 約9ヶ月
 - 3) 業務概要： ・長崎合同庁舎（外壁改修、受変電設備改修等）に係る工事監理業務。
 - 4) 入札予定時期： 第4四半期

[営繕部]

- 7-7 業務名 福岡第2合同庁舎（R1整備局）工事監理業務
- 1) 業務種別： 建築コンサル
 - 2) 履行期限： 約6ヶ月
 - 3) 業務概要： ・給排水衛生設備改修（多機能トイレ整備）に係る工事監理業務。
 - 4) 入札予定時期： 第3四半期

[営繕部]

- 7-8 業務名 北九州空港（R1）敷地調査業務
- 1) 業務種別： 地質調査
 - 2) 履行期限： 約6ヶ月
 - 3) 業務概要： ・庁舎格納庫新営に係る敷地調査業務。
 - 4) 入札予定時期： 第2四半期

7. 指名競争入札方式

[営繕部]

- 7-9 業務名 柳川法務支局（R1）工事監理業務
1) 業務種別： 建築コンサル
2) 履行期限： 約7ヶ月
3) 業務概要： ・外壁改修に係る工事監理業務。
4) 入札予定時期： 第2四半期

[福岡国道事務所]

- 7-10 業務名 平成31年度幡保地区土地評価業務
1) 業務種別： 補償コンサル
2) 履行期限： 約4ヶ月
3) 業務概要： 土地評価業務
4) 入札予定時期： 第3四半期

[福岡国道事務所]

- 7-11 業務名 平成31年度幡保地区物件調査等業務
1) 業務種別： 補償コンサル
2) 履行期限： 約4ヶ月
3) 業務概要： 物件の再調査、再算定等の業務
4) 入札予定時期： 第3四半期

[熊本営繕事務所]

- 7-12 業務名 阿蘇労働総合庁舎（R1）外工事監理業務
1) 業務種別： 建築コンサル
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： ・外壁、屋上防水改修に係る工事監理業務。
4) 入札予定時期： 第2四半期

[熊本営繕事務所]

- 7-13 業務名 熊本労災介護施設（R1）工事監理業務
1) 業務種別： 建築コンサル
2) 履行期限： 約7ヶ月
3) 業務概要： ・屋上防水、外壁改修に係る工事監理業務。
4) 入札予定時期： 第2四半期

[熊本営繕事務所]

- 7-14 業務名 水俣病情報センター（R1）工事監理業務
1) 業務種別： 建築コンサル
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： ・水俣病情報センター（外壁改修、空調設備改修）に係る工事監理業務。
4) 入札予定時期： 第2四半期

[熊本営繕事務所]

- 7-15 業務名 土地改良技術事務所（R1）工事監理業務
1) 業務種別： 建築コンサル
2) 履行期限： 約6ヶ月
3) 業務概要： ・土地改良技術事務所新営に係る工事監理業務。
4) 入札予定時期： 第2四半期

[鹿児島営繕事務所]

- 7-16 業務名 延岡労働総合庁舎（R1）敷地調査業務
1) 業務種別： 地質調査
2) 履行期限： 約4ヶ月
3) 業務概要： ・延岡労働総合庁舎新営に係る敷地調査業務。
4) 入札予定時期： 第2四半期

[鹿児島営繕事務所]

- 7-17 業務名 鹿児島船艇用品庫（R1）工事監理業務
1) 業務種別： 建築コンサル
2) 履行期限： 約15ヶ月
3) 業務概要： ・鹿児島船艇用品庫の新営工事に係る工事監理業務。
4) 入札予定時期： 第2四半期

8. 随意契約方式

- ここに掲載する内容は、令和 元年 7月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 掲載期間は、令和 元年 7月 1日から次回発注見直し公表までとします。
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

[営繕部]

- 8 - 1 業 務 名 佐世保法務総合庁舎（2019）設計その2業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサル
 - 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : ・ 佐世保法務総合庁舎借り庁舎新営に係る設計その2業務。
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

[営繕部]

- 8 - 2 業 務 名 土地改良技術事務所（R1）設計その2業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサル
 - 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 : ・ 土地改良技術事務所の庁舎新営に係る設計その2業務。
 - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

令和元年度 発注の見通しの公表について(令和元年7月現在)

令和元年7月2日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和元年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和元年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札(WTO)

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1-1 工事名 : 令和元年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 北九州市門司区新門司地先
 - 3) 工期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ポンプ床掘工 100,000m³ 置換工 140,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 6.8億円以上15億円未満

2. 一般競争入札

[下関港湾事務所]

- 2-1 工事名 : 令和元年度下関港(新港地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 下関市長州出島町1番地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ケーソン製作(995t) 3函
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-2 工事名 : 令和元年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)地盤改良工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 北九州市門司区新門司地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 置換工 53,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-3 工事名 : 令和元年度北九州港(新門司地区)岸壁(-10m)地盤改良工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 北九州市門司区新門司地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 事前混合処理 4,500m²
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 2-4 工事名 : 令和元年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 北九州市門司区新門司地先
 - 3) 工期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ浚渫 約30,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-5 工事名 : 令和元年度博多港(アイランドシティ地区)岸壁(-15m)(耐震)L型ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 福岡市中央区那の津4丁目5
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ヤード整備、函台設置、L型ブロック製作 6基
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-6 工事名 : 令和元年度博多港(アイランドシティ地区)岸壁(-15m)(耐震)L型ブロック製作工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 福岡市博多区沖浜町21-17
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : L型ブロック製作6基
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-7 工事名 : 令和元年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 福岡市博多区西月隈
 - 3) 工期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河川本体工約150m、道路舗装工1式
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-8 工事名 : 令和元年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 福岡市博多区西月隈
 - 3) 工期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 河川本体工約180m、道路舗装工1式
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[苅田港湾事務所]

- 2-9 工事名 : 令和元年度苅田港(本港地区)航路(-13m)浚渫工事
- 1) 工事種別 : 港湾等しゅんせつ工事
 - 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町港町地先及び鳥越町地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : グラブ浚渫 約40,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[苅田港湾事務所]

- 2-10 工事名 : 令和元年度苅田沖土砂処分場管理用施設整備工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 福岡県京都郡苅田町空港南町地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 管理用道路新設 1式
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[唐津港湾事務所]

- 2-11 工事名 : 令和元年度伊万里港(七ツ島地区)道路工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
 - 2) 工事場所 : 佐賀県伊万里市黒川町塩屋地先
 - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 擁壁工 1式、地盤改良工 1式、土工 1式
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[唐津港湾事務所]

- 2-12 工事名 : 令和元年度唐津港湾事務所旧庁舎非常用発電装置撤去工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
 - 2) 工事場所 : 唐津市南城内1-1
 - 3) 工事期 : 約 3 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 非常用発電装置撤去 1式
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3千万円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-13 工事名 : 令和元年度佐世保港(浦頭地区)岸壁(-7.5m)(改良)外1件工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 長崎県佐世保市針尾北町地先
 - 3) 工事期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 構造物撤去 1式、コンクリート舗装約3,500㎡、アスファルト舗装 約5,100㎡、車止め設置 約280m
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 2-14 工事名 : 令和元年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)床版撤去工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 長崎県佐世保市干尽町地先
 - 3) 工事期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 床版撤去 約 6枚、鋼管杭撤去 約 22本
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2-15 工事名 : 令和元年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)堤体製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 熊本市西区新港町1丁目
 - 3) 工事期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 堤体製作 4函
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 2-16 工事名 : 令和元年度本渡瀬戸航路護岸改良工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 天草市志柿町地先
 - 3) 工事期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 被覆工
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-17 工事名 : 令和元年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)上部工撤去工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 佐伯市東浜地先
 - 3) 工事期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 上部工撤去
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2-18 工事名 : 令和元年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)消波ブロック製作工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 日向市竹島町1-1
 - 3) 工事期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 消波ブロック製作 約50個
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

2-19 工事名 : 令和元年度細島港(外港地区)防波堤(南沖)上部工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 日向市大字日知屋字畑浦地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 上部コンクリート 約2,500m³
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

2-20 工事名 : 令和元年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 宮崎市新別府町前浜地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 消波ブロック据付 約180個
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

2-21 工事名 : 令和元年度宮崎空港道路駐車場(バスルーフ)新設外1件工事

- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
- 2) 工事場所 : 宮崎市赤江無番地宮崎空港内
- 3) 工期 : 約 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : バスルーフ設置 約4台分、身障者用接車帯設置 1箇所
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

2-22 工事名 : 令和元年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路本体ブロック製作工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市谷山港
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 本体工
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 工事規模 3.7千万円以上9千万円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

2-23 工事名 : 令和元年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路消波ブロック製作工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 鹿児島市谷山港
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 : 消波工
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

2-24 工事名 : 令和元年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第3次)

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 奄美市名瀬塩浜町地先
- 3) 工期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工事概要 : 鋼管杭、ストラット製作・設置、プレキャスト据付、上部工、付属工
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

2-25 工事名 : 令和元年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)仮設道路工事

- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
- 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
- 3) 工期 : 約 3 ヶ月
- 4) 工事概要 : 構造物撤去工、仮設工
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-26 工事名 : 令和元年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 指宿市東方
 - 3) 工期 : 約 3 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 階段ブロック製作
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-27 工事名 : 令和元年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)ブロック製作工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 指宿市湊
 - 3) 工期 : 約 3 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ブロック製作
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-28 工事名 : 令和元年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)ブロック製作工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 指宿市湊
 - 3) 工期 : 約 3 ヶ月
 - 4) 工事概要 : ブロック製作
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 3.7千万円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-29 工事名 : 令和元年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)付帯工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
 - 3) 工期 : 約 4 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 被覆石 約2,000m³、本体ブロック据付 約80個、裏込石 約1,500m³、上部コンクリート 約200m³、水叩きコンクリート 約20m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-30 工事名 : 令和元年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(養浜)養浜工事
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
 - 2) 工事場所 : 指宿市湯の浜地先
 - 3) 工期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工事概要 : 養浜35,000m³
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし

令和元年度 発注の見通しの公表について(令和元年7月現在)

令和元年7月2日
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和元年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和元年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[下関港湾事務所]

- 1 - 1 業務名 : 令和元年度下関港(新港地区)水産水域環境監視調査
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 環境監視調査
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[下関港湾事務所]

- 1 - 2 業務名 : 令和元年度下関港(新港地区)岸壁(-12m)磁気探査
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 磁気探査
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[下関港湾事務所]

- 1 - 3 業務名 : 令和元年度下関港海岸(山陽地区)概略検討業務(14工区)
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 概略検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[下関港湾事務所]

- 1 - 4 業務名 : 令和元年度下関港海岸現況調査
- 1) 業務種別 : 測量・調査
 - 2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 現況調査
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[下関港湾事務所]

- 1 - 5 業務名 : 令和元年度下関港海岸維持管理計画書作成業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 維持管理計画書作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[下関港湾事務所]

- 1 - 6 業務名 : 令和元年度下関港海岸(山陽地区)水門検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 管理運用計画及び構造の検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[下関港湾事務所]

- 1 - 7 業務名 : 令和元年度下関港海岸(山陽地区)土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1 - 8 業務名 : 令和元年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)磁気探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 磁気探査
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1 - 9 業務名 : 令和元年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)水質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 水質調査
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1 - 10 業務名 : 令和元年度北九州港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計外1件
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 実施設計及び測量
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1 - 11 業務名 : 令和元年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)磁気探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 磁気探査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1 - 12 業務名 : 令和元年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1 - 13 業務名 : 令和元年度新門司沖生態系調査(第2次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 生態系調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 1 - 14 業務名 : 令和元年度新門司沖濁り監視調査(第2次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 11 ヶ月
3) 業務概要 : 濁り監視調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[博多港湾・空港整備事務所]

- 1 - 15 業務名 : 令和元年度博多港整備船舶安全管理業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 8 ヶ月
3) 業務概要 : 船舶安全管理
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[博多港湾空港整備事務所]

- 1 - 16 業務名 : 福岡空港埋設物調査外1件
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 埋設物調査及び解体調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[苅田港湾事務所]

- 1 - 17 業務名 : 令和元年度苅田港環境監視調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 環境監視調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[苅田港湾事務所]

- 1 - 18 業務名 : 令和元年度苅田港深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[苅田港湾事務所]

- 1 - 19 業務名 : 令和元年度苅田港維持管理計画書策定業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 維持管理計画書策定業務
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[苅田港湾事務所]

- 1 - 20 業務名 : 令和元年度苅田沖土砂処分場用地測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 用地測量
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 21 業務名 : 令和元年度長崎港土質調査(第2次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 22 業務名 : 令和元年度長崎港深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 23 業務名 : 令和元年度佐世保港(浦頭地区)水路測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 水路測量
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 24 業務名 : 令和元年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)整備検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 整備検討、実施設計
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[長崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 25 業務名 : 令和元年度厳原港(厳原地区)深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1 - 26 業務名 : 令和元年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)堤体挙動観測
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月
3) 業務概要 : 堤体の挙動観測
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1 - 27 業務名 : 令和元年度本渡瀬戸航路深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[熊本港湾・空港整備事務所]

- 1 - 28 業務名 : 令和元年度本渡瀬戸航路水質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 水質調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 29 業務名 : 令和元年度中津港(田尻地区)深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 2 ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 30 業務名 : 令和元年度大分港(大在西地区)埋立承認願書作成
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 埋立承認願書の作成
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 31 業務名 : 令和元年度中津港周辺地域実態調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 交通量調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 32 業務名 : 令和元年度大分港(大在西地区)土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[別府港湾・空港整備事務所]

- 1 - 33 業務名 : 令和元年度大分港(大在西地区)岸壁(-9m)基本設計
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 基本設計
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 1 - 34 業務名 : 令和元年度宮崎港・宮崎空港周辺深淺測量
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 深淺測量
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1 - 35 業務名 : 令和元年度鹿児島港(中央港区)航路泊地土質調査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月
3) 業務概要 : 土質調査
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 1 - 36 業務名 : 令和元年度鹿児島港(中央港区)岸壁磁気探査
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
3) 業務概要 : 磁気探査
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[関門航路事務所]

- 1 - 37 業務名 : 令和元年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)磁気探査(第2次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 磁気探査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[関門航路事務所]

- 1 - 38 業務名 : 令和元年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)水質調査(第2次)
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 水質調査
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[下関港湾空港技術調査事務所]

- 1 - 39 業務名 : 令和元年度潮位観測データ解析・信頼性確認検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 潮位観測データの解析・信頼性の確認検討
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[下関港湾空港技術調査事務所]

- 1 - 40 業務名 : 令和元年度宮崎空港東側防波護岸水理模型実験
1) 業務種別 : 測量・調査
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 水理模型実験
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[下関港湾空港技術調査事務所]

- 1 - 41 業務名 : 令和元年度港湾施設等設計計算書作成業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
3) 業務概要 : 設計計算書の作成
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

2. 公募型プロポーザル

・該当なし

3. 公募型競争入札

・該当なし

4. 簡易公募型プロポーザル

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 4 - 1 業務名 : 令和元年度北九州港国際物流検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月
3) 業務概要 : 北九州港国際物流の検討
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[北九州港湾・空港整備事務所]

- 4 - 2 業務名 : 令和元年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)施工管理技術検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
3) 業務概要 : 新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)に係る施工管理技術の検討
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[博多港湾・空港整備事務所]

- 4 - 3 業務名 : 令和元年度博多港浚渫土砂活用による環境改善方策検討業務
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
2) 履行期間 : 約 7 ヶ月
3) 業務概要 : 浚渫土砂活用による環境改善方策の検討
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 : 拡大型

[博多港湾・空港整備事務所]

- 4-4 業務名 : 令和元年度博多港ウォーターフロント・海の回廊形成検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業務概要 : ウォーターフロント・海の回廊形成の検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 拡大型

[苅田港湾事務所]

- 4-5 業務名 : 令和元年度苅田港埋没対策検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 埋没対策の検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) その他 : 拡大型

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 4-6 業務名 : 令和元年度指宿港海岸の利活用促進と維持管理体制に係る検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 利活用促進と維持管理体制に係る検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) その他 : 拡大型

[関門航路事務所]

- 4-7 業務名 : 令和元年度関門航路埋没対策検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 埋没対策の検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) その他 : 拡大型

[関門航路事務所]

- 4-8 業務名 : 令和元年度関門航路浅所対策施工検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 浅所対策に係る施工検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[下関港湾空港技術調査事務所]

- 4-9 業務名 : 令和元年度熊本港耐震強化岸壁構造検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 耐震強化岸壁の構造検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5. 簡易公募型競争入札

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 5-1 業務名 : 令和元年度宮崎空港道路駐車場付帯施設実施設計外1件
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
 - 2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
 - 3) 業務概要 : 実施設計、施設測量
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

- 5 - 2 業 務 名 : 令和元年度鹿児島港(中央港区)岸壁細部設計(第2次)
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業務概要 : 細部設計
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6. 標準プロポーザル

・該当なし

7. 指名競争入札

・該当なし

8. 随意契約

・該当なし