

令和元年10月1日  
九州地方整備局九州地方整備局における令和元年度の工事及び業務の  
発注見通し公表(10月時点)について

国土交通省九州地方整備局における令和元年度の工事及び業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、本掲載内容は、令和元年10月時点の予定であるため、実際に発注する工事及び業務が掲載と異なる場合、又は掲載されていない場合があります。

## 記

## (1) 公表工事及び業務の概要

公表工事及び業務の発注予定件数については、別添資料のとおりです。

今回の発注予定入札方式は、工事については、一般競争入札方式(WTO)、一般競争入札方式、通常指名競争入札、随意契約方式です。業務については、一般競争入札方式、公募型競争入札方式、簡易公募型プロポーザル方式、簡易公募型競争入札方式、通常指名競争入札方式、随意契約方式です。

## (2) 公表方法

本記者発表によるほか、以下により公表します。

①九州地方整備局 本局及び管内事務(管理)所の掲示版(令和元年10月1日から掲示)

②ホームページ等(令和元年10月1日から掲示)

1)河川・道路・公園・営繕関係 <http://www.i-ppi.jp/>

2)港湾空港関係 <http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

## 【 問 合 せ 先 】

国土交通省 九州地方整備局 TEL 092-471-6331(代)

## 1)河川・道路・公園・営繕関係

企画部 ギジュツ カイハツ チョウセイカン 技術開発調整官 ミヤナリ シュウイチロウ 宮成 秀一郎 (内線:3120) (直通:092-476-3546)

総務部 ケイヤク カン リ カン 契約管理官 トミヤマ アキヨシ 富山 昭義 (内線:2222) (直通:092-476-3509)

## 2)港湾空港関係

港湾空港部 ジギョウ ケイカク カン 事業計画官 ヤナギダ カズキ 柳田 和喜 (内線:300) (直通:092-418-3341)

総務部 ケイヤク カンリカン 契約管理官 タカハシ コウジ 高橋 浩司 (内線:290) (直通:092-418-3345)

# 令和元年度発注予定（10月時点）

## 【九州地方整備局（全体）】

工 事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	1
	一般競争入札	222
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	1
	随意契約	3
	合計	227

業 務	入札方式	件数
	一般競争入札	8
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	13
	簡易公募型競争入札	65
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	4
	随意契約	1
	合計	91

# 令和元年度発注予定（10月時点）

## 【河川・道路・公園・営繕 関係】

工 事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	1
	一般競争入札	217
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	1
	随意契約	3
	合計	222

業 務	入札方式	件数
	一般競争入札	1
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	13
	簡易公募型競争入札	64
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	4
	随意契約	1
	合計	83

# 令和元年度発注予定（10月時点）

## 【港湾空港 関係】

工事	入札方式	件数
	一般競争入札（WTO）	0
	一般競争入札	5
	工事希望型競争入札	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	5

業務	入札方式	件数
	一般競争入札	7
	公募型プロポーザル	0
	公募型競争入札	0
	簡易公募型プロポーザル	0
	簡易公募型競争入札	1
	標準プロポーザル	0
	通常指名競争入札	0
	随意契約	0
	合計	8

## 1. 一般競争入札方式（WTO）

- ここに掲載する内容は、令和 元年 10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和 元年 10月 1日から次回の発注見通し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[熊本河川国道事務所]

- 1 - 1 工 事 名 熊本3号 下硯川橋上部工工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスコンクリート
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区
- 3) 工 期 : 約 17ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁上部工 : 187m  
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 6) 工 事 規 模 : 6億8,000万円以上 15億円未満

## 2. 一般競争入札方式

- ここに掲載する内容は、令和 元年10月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和 元年10月1日から次回の発注見直し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

			[営繕部]
2 - 1	工 事 名	佐世保法務総合庁舎（令1）仮庁舎新営工事	
1)	工 事 種 別 :	建築	
2)	工 事 場 所 :	長崎県佐世保市	
3)	工 事 期 間 :	約 8ヶ月	
4)	工 事 概 要 :	・仮庁舎新営工事。 (主要建設資材需要見込み量)	
5)	入 札 予 定 時 期 :	第3四半期	
6)	工 事 規 模 :	2億円以上 3億円未満	
			[営繕部]
2 - 2	工 事 名	九州管区（R1）宿舎建築改修その他工事外1件工事	
1)	工 事 種 別 :	建築	
2)	工 事 場 所 :	福岡県福岡市城南区	
3)	工 事 期 間 :	約 7ヶ月	
4)	工 事 概 要 :	・外壁改修、屋上防水改修工事。 (主要建設資材需要見込み量)	
5)	入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
6)	工 事 規 模 :	6,000万円以上 1億円未満	
			[営繕部]
2 - 3	工 事 名	長崎合同庁舎（R1）建築改修その他工事	
1)	工 事 種 別 :	建築	
2)	工 事 場 所 :	長崎県長崎市	
3)	工 事 期 間 :	約 9ヶ月	
4)	工 事 概 要 :	・外壁改修、防火扉改修、消火設備改修工事。 (主要建設資材需要見込み量)	
5)	入 札 予 定 時 期 :	第4四半期	
6)	工 事 規 模 :	6,000万円以上 1億円未満	
			[営繕部]
2 - 4	工 事 名	門司港湾合同庁舎（R1）電気改修その他工事	
1)	工 事 種 別 :	電気設備	
2)	工 事 場 所 :	福岡県北九州市門司区	
3)	工 事 期 間 :	約 6ヶ月	
4)	工 事 概 要 :	・受変電設備改修工事。 ・余裕期間設定工事（着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和2年3月の間で任意に設定、令和2年8月完了予定） (主要建設資材需要見込み量)	
5)	入 札 予 定 時 期 :	第3四半期	
6)	工 事 規 模 :	8,000万円以上 1億2,000円未満	
			[筑後川河川事務所]
2 - 5	工 事 名	花月川北友田排水樋管新設外工事	
1)	工 事 種 別 :	一般土木	
2)	工 事 場 所 :	大分県日田市～大分県日田市	
3)	工 事 期 間 :	約 8ヶ月	
4)	工 事 概 要 :	樋管 1基 (主要建設資材需要見込み量)	
5)	入 札 予 定 時 期 :	第3四半期	
6)	工 事 規 模 :	1億円以上 2億円未満	

## 2. 一般競争入札方式

[筑後川河川事務所]

- 2-6 工 事 名 巨瀬川今村橋A1橋台受託合併工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋梁橋台 1基  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-7 工 事 名 広川坂口地区築堤外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県三養基郡みやき町～佐賀県三養基郡みやき町  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 築堤 約L=200m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-8 工 事 名 筑後川金島地区(下流)堤防補強工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 堤防強化 約L=400m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-9 工 事 名 筑後川金島地区(上流)堤防補強工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 堤防強化 約L=300m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-10 工 事 名 筑後川恵利地区堤防補強工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 堤防強化 約L=200m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-11 工 事 名 筑後川小森野地区築堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 築堤 約L=150m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[筑後川河川事務所]

- 2-12 工 事 名 筑後川大石地区築堤護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県うきは市～福岡県うきは市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 護岸 約L=200m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-13 工 事 名 矢部川東津留地区掘削外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県みやま市  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河道掘削 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[筑後川河川事務所]

- 2-14 工 事 名 筑後川江見手水門2号ゲート扉体更新工事  
 1) 工 事 種 別 : 機械設備  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県神埼市～佐賀県神埼市  
 3) 工 期 : 約 15ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 水門扉体(扉体幅約15.3m、高さ9.8m)1門更新、戸当り更新1門分  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-15 工 事 名 福岡202号 春吉橋下部工(A2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市博多区～福岡県福岡市中央区  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 下部工 一式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-16 工 事 名 福岡3号 宮ノ陣1号連続高架橋下部工A1外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 下部工 一式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-17 工 事 名 福岡3号 宮ノ陣1号連続高架橋下部工A2外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市～福岡県久留米市  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 下部工 一式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満



## 2. 一般競争入札方式

[福岡国道事務所]

- 2-18 工 事 名 福岡202号今宿地区無電柱化1工区工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市西区～福岡県福岡市西区  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 土工1式、管路工1式、特殊部設置工1式、仮設工1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-19 工 事 名 福岡202号前原地区無電柱化1工区工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県糸島市～福岡県糸島市  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 土工1式、管路工1式、特殊部設置工1式、仮設工1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-20 工 事 名 福岡208号船津地区無電柱化1工区工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大牟田市～福岡県大牟田市  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 土工1式、管路工1式、特殊部設置工1式、仮設工1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-21 工 事 名 福岡3号千早・名島地区路面改良工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区  
 3) 工 期 : 約8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工1式、排水工1式、附属物工1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

[福岡国道事務所]

- 2-22 工 事 名 令和元年度 吉田交差点改良工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県八女市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約300m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[福岡国道事務所]

- 2-23 工 事 名 令和元年度 黒岩地区歩道整備工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県八女市～福岡県八女市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約300m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

## 2. 一般競争入札方式

[福岡国道事務所]

- 2-24 工 事 名 みゆきロードエレベーター設備1号更新工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備  
2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : エレベーター設備の1号更新(かご、駆動設備、電気設備)  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[北九州国道事務所]

- 2-25 工 事 名 福岡201号鏡山地区道路改良外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 福岡県田川郡香春町～福岡県田川郡香春町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、舗装工1式、橋台1基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-26 工 事 名 福岡3号春の町ランプ橋下部工(P3・P4)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市八幡東区～福岡県北九州市八幡東区  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚2基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-27 工 事 名 福岡3号春の町ランプ橋下部工(P5・P6)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市八幡東区～福岡県北九州市八幡東区  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚2基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-28 工 事 名 福岡3号春の町ランプ橋下部工(P7)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市八幡東区～福岡県北九州市八幡東区  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚1基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-29 工 事 名 福岡3号春の町ランプ橋下部工(P8)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市八幡東区～福岡県北九州市八幡東区  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚1基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[北九州国道事務所]

- 2-30 工 事 名 福岡201号八木山地区雪寒対策工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : チェーン脱着場整備 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-31 工 事 名 令和元年度筑豊管内法面補修外工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県飯塚市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 法面对策 1式、トンネル補修 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-32 工 事 名 令和元年度筑豊管内防災対策工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県京都郡みやこ町～福岡県田川郡香春町  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 土石流対策 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-33 工 事 名 令和元年度八幡管内橋梁補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市小倉北区～福岡県福津市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-34 工 事 名 福岡10号横代交差点改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県北九州市小倉南区～福岡県北九州市小倉南区  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式、薄層カラー舗装工 1式、区画線工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[北九州国道事務所]

- 2-35 工 事 名 福岡201号上津熊交差点改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県行橋市～福岡県行橋市  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式、薄層カラー舗装工 1式、区画線工 1式、排水構造物工 1式、擁壁工 1式、道路付属施設工 1式、標識工 1式、防護柵工 1式、仮設工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[武雄河川事務所]

- 2-36 工 事 名 令和元年度 嘉瀬川ダム管内保全工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 事 期 間 : 約 5ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 塵芥処理 一式  
 護岸 一式  
 法面对策 一式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[武雄河川事務所]

- 2-37 工 事 名 嘉瀬川大堰管理用制御処理設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 事 期 間 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・放流操作装置・放流支援装置・ファイル装置・入出力装置・水位計測装置・情報入力提供装置・遠方手動操作装置(入出力部)・遠方手動操作装置(監視操作部)・機側伝送装置・警報表示盤・プリンタ・ネットワーク機器・水位計設備・情報表示設備  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-38 工 事 名 佐賀3号菅根崎地区(上り線)改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県鳥栖市～佐賀県鳥栖市  
 3) 工 事 期 間 : 約 14ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約250m  
 余裕期間設定工事(令和2年5月着手予定、令和3年3月完成予定)  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-39 工 事 名 事務所庁舎空調設備外改修工事  
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市  
 3) 工 事 期 間 : 約 4ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 空調設備更新外 1式  
 ・余裕期間設定工事(着手時期は契約締結日の翌日～工事着手期限日令和2年1月の間で任意に設定、令和2年3月完了予定)  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-40 工 事 名 国道35号有田トンネル非常警報設備外設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県西松浦郡有田町～佐賀県唐津市  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : トンネル非常警報設備 1式(トンネル延長 約600m)、道路情報表示設備 4面  
 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[佐賀国道事務所]

- 2-41 工 事 名 佐賀管内防災施設修繕外工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県伊万里市～佐賀県伊万里市  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 擁壁工 1式  
 仮設工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-42 工 事 名 佐賀国道管内交通安全施設等設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県鳥栖市～佐賀県唐津市  
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 一式、区画線工 一式、防護柵工 一式、道路附属施設工  
 一式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-43 工 事 名 道の駅蔽木駐車場外整備工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 一式、縁石工 一式、排水構造物工 一式、区画線工 一  
 式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-44 工 事 名 佐国管内橋梁外補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修 1式、横断歩道橋補修 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[佐賀国道事務所]

- 2-45 工 事 名 千歳橋補修・補強工事  
 1) 工 事 種 別 : プレストレスコンクリート  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県鳥栖市～佐賀県鳥栖市  
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ケーブル補修 1式、橋梁補修 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-46 工 事 名 長崎34号新日見トンネル芒塚地区舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : セメントコンクリート  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県長崎市～長崎県長崎市  
 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[長崎河川国道事務所]

- 2-47 工 事 名 長崎497号松浦4号橋下部工(P15)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚1基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-48 工 事 名 長崎497号松浦7号橋下部工(A1・P1)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋台1基、橋脚1基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-49 工 事 名 長崎497号松浦7号橋下部工(P4)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚1基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-50 工 事 名 長崎497号田代免地区改良2期工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 改良工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-51 工 事 名 長崎497号田代免地区改良3期工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 改良工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-52 工 事 名 長崎497号板橋免地区改良2期工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 改良工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[長崎河川国道事務所]

- 2-53 工 事 名 長崎497号板橋免地区改良3期工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 長崎県松浦市～長崎県松浦市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 改良工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-54 工 事 名 長崎57号下井牟田赤崎高架橋下部工(P4, P5)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚2基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-55 工 事 名 長崎57号下井牟田赤崎高架上部工(AP3～P5)工事  
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部  
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市  
3) 工 期 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 鋼6径間連続非合成钣桁 橋長約196m  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-56 工 事 名 長崎57号仁反田川橋下部工(P1)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚1基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-57 工 事 名 長崎57号本村地区改良3期工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 地盤改良工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-58 工 事 名 長崎57号本村地区改良4期工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 地盤改良工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[長崎河川国道事務所]

- 2-59 工 事 名 雲仙地区舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
2) 工 事 場 所 : 長崎県雲仙市  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 雲仙地区において、舗装修繕を行うものである。  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-60 工 事 名 杭出津地区電線共同溝4期工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 長崎県大村市  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 杭出津地区において、電線共同溝工事を行うものである。  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-61 工 事 名 佐世保管内歩道橋補修外事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 歩道橋補修 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-62 工 事 名 長崎管内南部地区舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市  
3) 工 期 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 舗装修繕 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-63 工 事 名 長崎管内南部地区防災外工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
2) 工 事 場 所 : 長崎県雲仙市  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 法面補修 1式  
舗装修繕 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-64 工 事 名 長崎管内防災外工事  
1) 工 事 種 別 : 法面処理  
2) 工 事 場 所 : 長崎県雲仙市  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 法面処理 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満



## 2. 一般競争入札方式

[長崎河川国道事務所]

- 2-65 工 事 名 長崎管内北部地区舗装修繕工事（その1）  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-66 工 事 名 長崎管内北部地区舗装修繕工事（その2）  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県佐世保市  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装修繕 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-67 工 事 名 新日見トンネル（下り線）消火設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県長崎市～長崎県長崎市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 消火設備 1式、給水栓 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[長崎河川国道事務所]

- 2-68 工 事 名 新日見トンネルラジオ再放送設備外設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県長崎市～長崎県長崎市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（着手時期は契約締結の翌日～工事着手期限日  
 令和2年4月の間で任意に設定、令和2年12月完成予定）  
 ラジオ再放送設備 1式、移動体通信設備 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[雲仙復興事務所]

- 2-69 工 事 名 水無川土砂掘削運搬（その2）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 長崎県島原市～長崎県島原市  
 3) 工 期 : 約 4ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 土砂掘削運搬 15,000m<sup>3</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-70 工 事 名 白川沖新地区（1工区）特殊堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市中央区～熊本県熊本市西区  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 法覆護岸工 L=400m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-71 工 事 名 白川沖新地区（2工区）特殊堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市中央区～熊本県熊本市西区  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 法覆護岸工 L=400m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-72 工 事 名 緑川川口地区（2工区）築堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 矢板工・盛土工 L=150m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-73 工 事 名 緑川川口地区（3工区）築堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 矢板工・盛土工 L=150m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-74 工 事 名 緑川川口地区（4工区）築堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 矢板工・盛土工 L=150m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-75 工 事 名 緑川網津地区（1工区）築堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 L=1100m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-76 工 事 名 緑川網津地区（2工区）築堤工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 L=1100m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-77 工 事 名 九州中央道 溝曲地区改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町  
3) 工 期 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 切土 : 5,000m<sup>3</sup>、盛土 : 10,000m<sup>3</sup>、里道付替  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-78 工 事 名 九州中央道 山中地区改良5期工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町  
3) 工 期 : 約 11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 切土 : 61,000m<sup>3</sup>、盛土 : 2,700m<sup>3</sup>、管渠工  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-79 工 事 名 九州中央道 城平地区改良3期工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町  
3) 工 期 : 約 8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 切土 : 8,000m<sup>3</sup>、盛土 : 8,000m<sup>3</sup>、町道付替  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-80 工 事 名 九州中央道 杉木地区改良12期工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土 : 80,000m<sup>3</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-81 工 事 名 九州中央道 中畑地区改良8期工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土 : 90,000m<sup>3</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-82 工 事 名 熊本3号 四方寄地区改築工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区  
3) 工 期 : 約 9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 地盤改良、盛土、舗装  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-83 工 事 名 熊本3号 四方寄鶴羽田地区改良外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区  
3) 工 期 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 地盤改良、盛土、床版工  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-84 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号古城地区改築工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池郡大津町～熊本県菊池郡大津町  
3) 工 期 : 約 5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式  
排水構造物工 1式  
舗装工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-85 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号車埴地区改築工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市  
3) 工 期 : 約 5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式  
排水構造物工 1式  
舗装工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-86 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号赤水地区改築工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市  
3) 工 期 : 約 5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式  
排水構造物工 1式  
舗装工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-87 工 事 名 令和元年度災害復旧 熊本57号平川地区改築工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 熊本県菊池郡大津町～熊本県菊池郡大津町  
3) 工 期 : 約 5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式  
排水構造物工 1式  
舗装工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

## 2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-88 工 事 名 令和元年度 吉松歩道橋塗装塗替外工事  
 1) 工 事 種 別 : 塗装  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 横断歩道橋塗装塗替工 1式 横断歩道橋補修工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-89 工 事 名 令和元年度 小地野地区舗装修繕外工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式 排水構造物工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-90 工 事 名 令和元年度 松橋地区舗装修繕外工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇城市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式 排水構造物工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-91 工 事 名 令和元年度 城塚地区舗装修繕外工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇城市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式 排水構造物工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-92 工 事 名 令和元年度 水道町地区舗装修繕外工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市中央区～熊本県熊本市中央区  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式 排水構造物工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-93 工 事 名 令和元年度 水俣地区舗装修繕外工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県水俣市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式 排水構造物工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

## 2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-94 工 事 名 令和元年度 白岩地区舗装修繕外工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県葦北郡芦北町  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式 排水構造物工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-95 工 事 名 令和元年度 八代管内構造物補修外工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県水俣市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 防護柵工 1式、擁壁工 1式、法面工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-96 工 事 名 令和元年度 立野地区舗装修繕外工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇郡南阿蘇村～熊本県菊池郡大津町  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 舗装工 1式 排水構造物工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-97 工 事 名 令和元年度 熊本管内弓削ボックス外照明設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市東区～熊本県熊本市中央区  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 弓削ボックス照明設備設置 一式(トンネル延長:169m)、公園照明設置 一式(延長:300m)  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 トンネル照明 150灯  
 公園照明 13基  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000円未満

[熊本河川国道事務所]

- 2-98 工 事 名 令和元年度 新赤松トンネル照明設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県葦北郡芦北町  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 新赤松トンネル照明設備設置 一式(トンネル延長:2138m)  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 トンネル照明 320灯  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[熊本河川国道事務所]

- 2-99 工 事 名 令和元年度 二見トンネル照明設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県八代市  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 二見トンネル照明設備設置 一式（トンネル延長：1936m）  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 トンネル照明 300灯  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-100 工 事 名 令和元年度中津道地区築堤護岸二期工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 築堤工 1式、護岸工 1式  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-101 工 事 名 令和元年度渡地区河道整備その他工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村  
 3) 工 期 : 約 6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 1式  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-102 工 事 名 R2人吉出張所管内河川維持管理工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県球磨郡水上村  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工1式、清掃工1式、法覆護岸工1式、付属物設置工1式  
 、応急処理工1式  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[八代河川国道事務所]

- 2-103 工 事 名 R2八代出張所管内河川維持管理工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市～熊本県葦北郡芦北町  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工1式、清掃工1式、法覆護岸工1式、付属物設置工1式  
 、応急処理工1式  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川辺川ダム砂防事務所]

- 2-104 工 事 名 高野川第2砂防堰堤（2期）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡五木村～熊本県球磨郡五木村  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : コンクリート工V=1,500m<sup>3</sup>、コンクリートブロック積V=500m<sup>2</sup>、排水構造物工L=100m  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 生コンクリート 約1.5km<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[川辺川ダム砂防事務所]

- 2-105 工 事 名 築切砂防堰堤（2期）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡五木村  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 本土工 約500m<sup>3</sup>  
 管理用道路工 L=約150m  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 コンクリート 約500m<sup>3</sup>  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-106 工 事 名 滑石地区築堤その他（その2）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名市～熊本県玉名市  
 3) 工 期 : 約 4ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 築堤盛土  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-107 工 事 名 合志川河川掘削外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県熊本市北区  
 3) 工 期 : 約 4ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 高水敷掘削、低水護岸  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-108 工 事 名 令和2年度 菊池川下流維持管理工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名市～熊本県玉名郡和水町  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（現場着手時期4月予定）  
 河川土工 1式、法面整形 1式、除草工 1式、伐木除根工 1式、根固工 1式、応急処理工 1式  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[菊池川河川事務所]

- 2-109 工 事 名 令和2年度 菊池川上流維持管理工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市～熊本県菊池市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（現場着手時期4月予定）  
 河川土工 1式、法面整形 1式、除草工 1式、伐木除根工 1式、根固工 1式、応急処理工 1式  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満



## 2. 一般競争入札方式

[熊本復興事務所]

- 2-110 工 事 名 西湯浦川1砂防堰堤設置(3期)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・掘削 9,000m<sup>3</sup>  
 ・砂防ソイルセメント 8,000m<sup>3</sup>  
 ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-111 工 事 名 横瀬地区掘削護岸(その4)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式、法覆護岸工1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-112 工 事 名 横瀬地区掘削護岸(その5)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式、法覆護岸工1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-113 工 事 名 宮谷樋門撤去工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市  
 3) 工 期 : 約 15ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・掘削工1式、構造物撤去工1式、法覆護岸工1式、上屋工1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-114 工 事 名 道の駅ゆふいん情報室増築1棟外工事  
 1) 工 事 種 別 : 建築  
 2) 工 事 場 所 : 大分県由布市  
 3) 工 期 : 約 6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道の駅ゆふいん情報室 増築1棟 (電気設備、機械設備 含む)  
 道の駅ゆふいん資材倉庫 新設1棟 (電気設備、機械設備 含む)  
 防災便槽 新設一式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大分河川国道事務所]

- 2-115 工 事 名 大分212号三光本耶馬溪道路三光田口地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 約300m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

- [大分河川国道事務所]
- 2-116 工 事 名 大分212号三光本耶馬溪道路三光田口地区第14工区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市  
 3) 工 期 : 約10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 約300m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
- [大分河川国道事務所]
- 2-117 工 事 名 令和元年度右田地区歩道整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 大分県玖珠郡九重町  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和2年12月完了予定)」  
 舗装工1式、防護柵工1式、標識工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
- [大分河川国道事務所]
- 2-118 工 事 名 令和元年度山本地区防護柵設置外工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 大分県宇佐市  
 3) 工 期 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和2年9月完了予定)」  
 防護柵工1式、区画線工1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満
- [大分河川国道事務所]
- 2-119 工 事 名 特殊車両自動計測装置更新工事  
 1) 工 事 種 別 : 機械設備  
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市～大分県大分市  
 3) 工 期 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 載荷板更新、ウエイトバーセンサー更新、路側処理装置等更新  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満
- [佐伯河川国道事務所]
- 2-120 工 事 名 令和元年度 宮原地区歩道整備外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 大分県臼杵市～大分県臼杵市  
 3) 工 期 : 約9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、縁石工1式、防護柵工1式、区画線工1式、構造物取壊し工1式、仮設工1式、道路付属施設工1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[大分川ダム工事事務所]

- 2-121 工 事 名 大分川ダム管理用発電設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備  
 2) 工 事 場 所 : 大分県大分市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 管理用発電設備 約30kW 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-122 工 事 名 荒襲谷導流工橋梁上部工外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋梁上部工1式、付替道路工1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-123 工 事 名 令和2年度大淀川水系砂防施設保全工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県西諸県郡高原町～宮崎県都城市  
 3) 工 期 : 約 13ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)  
 ) 砂防土工1式、法面工1式、流路護岸工1式、付帯道路工1式、  
 光ケーブル配管工1式、応急処理工1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-124 工 事 名 宮崎10号高木地区外改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県都城市～宮崎県都城市  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工: 1式、地盤改良工: 1式、舗装工: 1式、排水構造物工:  
 : 1式、仮設工: 1式、応急処理工: 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-125 工 事 名 宮崎220号伊比井地区改良(その3)外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 仮設防護柵工: 1式、道路付属物撤去工: 1式、構造物撤去工: 1  
 式、切削オーバーレイ工: 1式、区画線工: 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-126 工 事 名 東九州道(清武～北郷)丸目トンネル中央帯防護柵設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市  
 3) 工 期 : 約 5ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工: 1式、舗装工: 1式、防護柵工: 1式、道路付属施設工:  
 : 1式、応急処理工: 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[宮崎河川国道事務所]

- 2-127 工 事 名 東九州道（清武～北郷）赤木地区改築（その2）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工：1式、法面工：1式、擁壁工：1式、石・ブロック積（張）工：1式、舗装工：1式、道路付属施設工：1式、構造物撤去工：1式  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期：第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-128 工 事 名 東九州道（清武～北郷）芳ノ元トンネル中央帯防護柵設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市  
 3) 工 期 : 約 5ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工：1式、舗装工：1式、防護柵工：1式、道路付属施設工：1式、応急処理工：1式  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期：第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-129 工 事 名 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（15工区）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工：1式、法面工：1式、排水構造物工：1式、応急処理工：1式、仮設工：1式  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期：第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-130 工 事 名 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（16工区）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工：1式、法面工：1式、排水構造物工：1式、応急処理工：1式、仮設工：1式  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期：第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-131 工 事 名 東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（17工区）工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工：1式、法面工：1式、排水構造物工：1式、応急処理工：1式、仮設工：1式  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期：第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-132 工 事 名 宮崎管内舗装修繕（その1）工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県都城市  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 切削工1式、舗装工1式  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期：第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

## 2. 一般競争入札方式

[宮崎河川国道事務所]

- 2-133 工 事 名 宮崎管内舗装修繕（その2）工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市  
3) 工 期 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 切削工1式、舗装工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-134 工 事 名 令和元年度宮浦・伊比井地区法面・舗装外工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
3) 工 期 : 約 8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 構造物補修1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-135 工 事 名 令和元年度神宮東地区外交差点改良工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市  
3) 工 期 : 約 8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-136 工 事 名 東九州道丸目トンネル消火設備設置工事  
1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市  
3) 工 期 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : トンネル延長1,117m トンネル等級 A等級  
消火栓46台、消火ポンプ、制御盤 製作・据付  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-137 工 事 名 東九州道丸目トンネル非常用設備設置工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市  
3) 工 期 : 約 11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定）  
トンネル非常用設備1式（丸目トンネル【A等級】：1,117m）  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[宮崎河川国道事務所]

- 2-138 工 事 名 東九州道猪八重トンネル受変電設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）受変電設備1式（引込受電盤1面、変圧器盤5面、インバータ盤1面、入出力盤1面、蓄電池盤1面、接地端子盤1面、照明制御盤1面、照明盤3面、保守切替盤2面、蓄電池盤1面、始動用直流電源盤1面、発電装置補機制御盤1面）、発電設備1台（200kVA）  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-139 工 事 名 東九州道猪八重トンネル避難坑照明設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）LEDトンネル照明設備1式（猪八重トンネル避難坑：4,858m）  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-140 工 事 名 東九州道二之河内トンネル照明設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）LEDトンネル照明設備1式（二之河内トンネル【C等級】：192m）  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-141 工 事 名 東九州道芳ノ元トンネル外非常用設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定）  
 トンネル非常用設備1式（芳ノ元トンネル【A等級】：1,880m）  
 トンネル非常用設備1式（九平トンネル【B等級】：410m）  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-142 工 事 名 東九州道芳ノ元トンネル消火設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県宮崎市  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : トンネル延長1,880m トンネル等級 A等級  
 消火栓75台、消火ポンプ、制御盤 製作・据付  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[宮崎河川国道事務所]

- 2-143 工 事 名 令和元年度小内海外道路情報表示装置設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県宮崎市～宮崎県串間市  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 国道220号 道路情報表示装置更新：5箇所（小内海、宮浦、大浦（下）、堂園、串間）  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期： 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-144 工 事 名 令和元年度日南トンネル外ラジオ再放送設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 ラジオ再放送設備 4箇所（日南トンネル【C等級】：404m  
 新鶴戸トンネル【B等級】：875m 宮浦トンネル【C等級】  
 : 306m 日南富士トンネル【B等級】：1,386m）  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期： 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[宮崎河川国道事務所]

- 2-145 工 事 名 令和元年度日南トンネル外非常用設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県日南市～宮崎県日南市  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
 トンネル非常用設備 4箇所（日南トンネル【C等級】：404m  
 新鶴戸トンネル【B等級】：875m 宮浦トンネル【C等級】  
 : 306m 日南富士トンネル【B等級】：1,386m）  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期： 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[延岡河川国道事務所]

- 2-146 工 事 名 令和元年度 延岡管内舗装修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 宮崎県延岡市～宮崎県日向市  
 3) 工 事 期 間 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 延長約2,100m  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期： 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 8,000万円以上 1億2,000円未満

[川内川河川事務所]

- 2-147 工 事 名 令和2年度宮之城出張所管内河川管理施設維持管理工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩郡さつま町～鹿児島県薩摩郡さつま町  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事（令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定）  
 掘削工2,400m<sup>3</sup>、塵芥処理工400m<sup>3</sup>、応急処理作業工1式、堤防除草工約91万m<sup>2</sup>）  
 （主要建設資材需要見込み量）  
 5) 入札予定時期： 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[川内川河川事務所]

- 2-148 工 事 名 令和2年度京町出張所管内河川管理施設維持管理工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
2) 工 事 場 所 : 宮崎県えびの市～宮崎県えびの市  
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)  
掘削工3,000m<sup>3</sup>、塵芥処理工100m<sup>3</sup>、応急処理作業工  
1式、堤防除草工約110万m<sup>2</sup>)  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-149 工 事 名 令和2年度川内出張所管内河川管理施設維持管理工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県薩摩川内市～鹿児島県薩摩川内市  
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)  
掘削工3,500m<sup>3</sup>、塵芥処理工1,000m<sup>3</sup>、応急処理作  
業工1式、堤防除草工約96万m<sup>2</sup>)  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-150 工 事 名 令和2年度菱刈出張所管内下流河川管理施設維持管理工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県伊佐市～鹿児島県伊佐市  
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)  
掘削工1,200m<sup>3</sup>、塵芥処理工500m<sup>3</sup>、応急処理作業工  
1式、堤防除草工約140万m<sup>2</sup>)  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[川内川河川事務所]

- 2-151 工 事 名 令和2年度菱刈出張所管内上流河川管理施設維持管理工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良郡湧水町～鹿児島県始良郡湧水町  
3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年3月完了予定)  
掘削工3,000m<sup>3</sup>、塵芥処理工100m<sup>3</sup>、応急処理作業工  
1式、堤防除草工約130万m<sup>2</sup>)  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-152 工 事 名 新神の市橋上部工受託工事  
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県肝属郡肝付町～鹿児島県肝属郡肝付町  
3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 鋼床版単純箱桁橋 橋長約75m  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満



## 2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-153 工 事 名 令和2年度黒神川除石工工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 80,000m<sup>3</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-154 工 事 名 令和2年度桜島管内保全・維持修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 砂防土工 一式、法面工 一式、流路護岸工 一式、舗装工 一式  
 、除石工 一式、応急処理工 一式、仮設工 一式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-155 工 事 名 令和2年度野尻川除石工工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 50,000m<sup>3</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-156 工 事 名 令和元・2年度長谷川溪流保全工工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 土工 一式、転石積 (φ500) 約500m<sup>2</sup>、転石底盤 (φ500) 約2,000m<sup>2</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-157 工 事 名 令和元年度持木川砂防施設改築工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 砂防堰堤補修・補強 4基  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-158 工 事 名 令和元年度野尻川外堰堤等補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 砂防床固工補修 1基、除石工 5,000m<sup>3</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-159 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）下堀地区舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約 1, 090m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-160 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）家戸原地区（第1工区）舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約 560m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-161 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）志布志IC（第2工区）改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約 260m 切土約 76, 000m<sup>3</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-162 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）次五地区外改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約 220m 切土約 60, 000m<sup>3</sup> 盛土約 5, 000m<sup>3</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-163 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）春日堀地区（第2工区）改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約 200m 切土約 68, 000m<sup>3</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-164 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）春日堀地区舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : セメントコンクリート  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : セメント・コンクリート舗装工事 延長約 480m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-165 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）甚堀地区（第2工区）舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約430m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-166 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）田尾下地区舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約1,100m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-167 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）平良上地区舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県曾於郡大崎町  
 3) 工 期 : 約 6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約900m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-168 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）木森地区改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約660m 切土約43,000m<sup>3</sup> 盛土約42,000m<sup>3</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-169 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）木森地区舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約440m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-170 工 事 名 東九州道（志布志一大崎）六反田地区舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県曾於郡大崎町  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工事 延長約900m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億2,000万円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-171 工 事 名 東九州道（大崎一鹿屋）柵木段地区（第2工区）外改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県曾於郡大崎町  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約 200m 切土約 45,000m<sup>3</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-172 工 事 名 令和元・2年度 大隅管内機械設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 機械設備  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県肝属郡肝付町  
 3) 工 期 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 樋門樋管 ローラーゲート扉体・戸当り金物・開閉装置 製作据付  
 3門  
 樋門樋管 フラップゲート扉体・戸当り金物・開閉装置 据付 2  
 門  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-173 工 事 名 東九州道法面補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於市～鹿児島県鹿屋市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 構造物補修 1式、法面補修 1式、  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-174 工 事 名 令和元年度鹿屋管内交通安全施設整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県曾於郡大崎町～鹿児島県曾於郡大崎町  
 3) 工 期 : 約 10ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 歩道設置L=270m、区画線工 1式、防護柵工 1式、視線誘導標  
 工 1式、カラー舗装工 1式、標識工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-175 工 事 名 令和元年度鹿屋管内構造物補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県鹿屋市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 構造物補修 1式、法面補修 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-176 工 事 名 令和元年度尚志館高校前交差点改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県志布志市  
 3) 工 期 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 交差点改良 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[大隅河川国道事務所]

- 2-177 工 事 名 令和元年度垂水管内交通安全施設整備工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県垂水市～鹿児島県垂水市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 歩道設置L=160m、区画線工1式、防護柵工1式、視線誘導標工1式、カラー舗装工1式、標識工1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-178 工 事 名 国道220号一里山道路情報表示装置外設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿屋市～鹿児島県曾於郡大崎町  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 ・道路情報表示装置(NHL2)更新 2台  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 6,000万円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-179 工 事 名 東九州道(志布志～鹿屋) CCTV設備その他設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿屋市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手、令和3年1月完了予定)  
 CCTVカメラ(簡易型)14台、非常用発電設備(1KVA)4台、  
 光ケーブル敷設(20C)22km、通信ケーブル敷設 19km  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-180 工 事 名 東九州道(志布志～鹿屋) 道路照明設備設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿屋市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕工期期間設定工事(令和2年4月着手、令和3年1月完了予定)  
 道路照明灯 75基  
 プリンカーライト 5基  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[大隅河川国道事務所]

- 2-181 工 事 名 東九州道(志布志～鹿屋) 道路情報表示装置その他設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県志布志市～鹿児島県鹿屋市  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手、令和3年1月完了予定)  
 道路情報表示装置(HLM2)12台、非常用発電設備(5KVA)3台、  
 気象観測装置(路温、雨量、風向風速計)3箇所、非常用電話42台  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

## 2. 一般競争入札方式

[鹿児島国道事務所]

- 2-182 工 事 名 鹿児島10号祇園之洲地区(4工区)改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路改良 延長約100m  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-183 工 事 名 鹿児島10号白浜地区改良3工区工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県始良市～鹿児島県始良市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 土工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-184 工 事 名 鹿児島3号阿久根地区2工区改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工1式、排水工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-185 工 事 名 鹿児島3号阿久根地区3工区改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 切土工1式、盛土工1式、排水工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-186 工 事 名 鹿児島3号西前田地区6工区改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 切土工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-187 工 事 名 鹿児島3号切通地区2工区改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

[鹿児島国道事務所]

- 2-188 工 事 名 鹿児島3号前田跨道橋外工事  
1) 工 事 種 別 : プレストレスコンクリート  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 跨道橋 1橋  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-189 工 事 名 鹿児島3号大橋川橋下部工工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚1基 大口径深礎杭1箇所  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-190 工 事 名 鹿児島3号美原橋下部工A1外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 下部工1基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-191 工 事 名 鹿児島3号六月田橋下部工(P12～P14)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 下部工3基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-192 工 事 名 鹿児島3号六月田橋下部工(P19～P22)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県出水市～鹿児島県出水市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 下部工3基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[鹿児島国道事務所]

- 2-193 工 事 名 国道225号城南地区外舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

## 2. 一般競争入札方式

- [鹿児島国道事務所]
- 2-194 工 事 名 国道3号赤瀬川地区舗装修繕工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市～鹿児島県阿久根市  
 3) 工 期 : 約 6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 路面切削及びアスファルト舗装 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満
- [鹿児島国道事務所]
- 2-195 工 事 名 令和元年度阿久根維持出張所管内橋梁補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満
- [鹿児島国道事務所]
- 2-196 工 事 名 国道225号宇宿工区電線共同溝工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
 3) 工 期 : 約 15ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 管路敷設 L=150m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
- [鹿児島国道事務所]
- 2-197 工 事 名 国道225号新栄工区電線共同溝工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県鹿児島市  
 3) 工 期 : 約 15ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 管路敷設 L=150m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満
- [鹿児島国道事務所]
- 2-198 工 事 名 阿久根局外通信用鉄塔改修工事  
 1) 工 事 種 別 : 通信設備  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県阿久根市～鹿児島県いちき串木野市  
 3) 工 期 : 約 9ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 「余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)」  
 ・阿久根局通信用鉄塔建替 1式 ・弁財天局通信用鉄塔改修 1式  
 ・高尾野局通信用鉄塔改修 1式 ・牟礼岡局通信用鉄塔改修 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満
- [緑川ダム管理所]
- 2-199 工 事 名 緑川ダム管理所無停電電源設備外設置工事  
 1) 工 事 種 別 : 受変電設備  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県下益城郡美里町  
 3) 工 期 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 無停電電源装置 1台  
 受変電設備制御用直流電源装置 1台  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満



## 2. 一般競争入札方式

[山国川河川事務所]

- 2-200 工 事 名 山国川管内河川維持管理工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕  
 2) 工 事 場 所 : 大分県中津市～大分県中津市  
 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式  
 除草工 1式  
 応急処理工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[山国川河川事務所]

- 2-201 工 事 名 唐原地区下流築堤護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県築上郡上毛町～福岡県築上郡上毛町  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定)  
 築堤護岸:1式、樋管改築:1基  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[山国川河川事務所]

- 2-202 工 事 名 唐原地区上流築堤護岸工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県築上郡上毛町～福岡県築上郡上毛町  
 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(令和2年4月着手予定、令和3年2月完了予定)  
 築堤護岸:1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第4四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-203 工 事 名 佐賀208号 諸富地区改良(2工区)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-204 工 事 名 佐賀208号 諸富地区改良(3工区)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市  
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-205 工 事 名 福岡208号 小保地区改良(3工区)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市～福岡県大川市  
 3) 工 事 期 間 : 約 7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 擁壁工(補強土壁) 約1,100m<sup>2</sup>  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

## 2. 一般競争入札方式

2-206 工 事 名 福岡208号 早津江川橋下部工(A1)外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市~福岡県大川市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋台2基  
地盤改良1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

2-207 工 事 名 福岡208号 早津江川橋下部工(AP10)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市~福岡県大川市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚2基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

2-208 工 事 名 福岡208号 早津江川橋下部工(AP6)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市~福岡県大川市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚2基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

2-209 工 事 名 福岡208号 早津江川橋下部工(AP8)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市~福岡県大川市  
3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚2基  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

2-210 工 事 名 福岡208号 大川地区4号函渠工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市~福岡県大川市  
3) 工 事 期 間 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 函渠工1式  
地盤改良1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

2-211 工 事 名 福岡208号 大川地区改良(12工区)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木  
2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市~福岡県大川市  
3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 地盤改良1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

## 2. 一般競争入札方式

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-212 工 事 名 福岡208号 大野島地区改良(3工区)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市～福岡県大川市  
 3) 工 事 期 間 : 約7ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 延長 約300m、盛土 約25,000m<sup>3</sup>  
 水路工 1式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[有明海沿岸国道事務所]

- 2-213 工 事 名 福岡208号 筑後川橋床版(P06-P4・P08-A2)工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県大川市～福岡県大川市  
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : RC床版工 延長約400m  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 3億円以上 6億8,000万円未満

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-214 工 事 名 令和元年度 プール機器更新工事  
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区  
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 余裕期間設定工事(実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
 受水槽 更新一式、ポンプ設備 更新一式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 2-215 工 事 名 令和元年度 プール塗装工事  
 1) 工 事 種 別 : 造園  
 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市東区～福岡県福岡市東区  
 3) 工 事 期 間 : 約6ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 遊戯施設整備工 一式  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 6,000万円以上 1億円未満

[鹿児島営繕事務所]

- 2-216 工 事 名 鹿児島船艇用品庫(R1)機械設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市  
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・鹿児島船艇用品庫新営工事に係る機械設備工事。  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 5,000万円以上 8,000万円未満

[鹿児島営繕事務所]

- 2-217 工 事 名 鹿児島船艇用品庫(R1)電気設備工事  
 1) 工 事 種 別 : 電気設備  
 2) 工 事 場 所 : 鹿児島県鹿児島市  
 3) 工 事 期 間 : 約12ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : ・鹿児島船艇用品庫新営工事に係る電気設備工事。  
 (主要建設資材需要見込み量)  
 5) 入札予定時期 : 第3四半期  
 6) 工 事 規 模 : 3,000万円以上 5,000万円未満

## 3. 工事希望型競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 元年 10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和 元年 10月 1日から次回の発注見通し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

- ・発注予定なし

## 4. 指名競争入札方式

- ここに掲載する内容は、令和 元年 10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和 元年 10月 1日から次回の発注見通し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[熊本営繕事務所]

- 4 - 1 工 事 名 阿蘇労働総合庁舎（令1）建築改修工事外 1 件工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県阿蘇市～熊本県阿蘇市
- 3) 工 期 : 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・阿蘇労働総合庁舎の防水改修と熊本地方検察庁阿蘇支部の防水改修及び外壁改修工事。  
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 6) 工 事 規 模 : 3,000万円未満

## 5. 随意契約方式

- ここに掲載する内容は、令和 元年 10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- 掲載期間は、令和 元年 10月 1日から次回の発注見直し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[筑後川河川事務所]

- 5 - 1 工 事 名 筑後川八幡排水機場ポンプ設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県久留米市
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 主ポンプ 2台分解整備、主原動機 2台分解整備、減速機 2台分解整備  
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 工 事 規 模 : 1億円以上 2億円未満

[武雄河川事務所]

- 5 - 2 工 事 名 巨勢川ポンプ場(東洲系)主ポンプ駆動設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備
- 2) 工 事 場 所 : 佐賀県佐賀市～佐賀県佐賀市
- 3) 工 期 : 約 5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 主原動機(ガスタービンエンジン) 分解整備 1台分  
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

[武雄河川事務所]

- 5 - 3 工 事 名 中地江川ポンプ場主ポンプ駆動設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備
- 2) 工 事 場 所 : 佐賀県神埼市～佐賀県神埼市
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 主原動機(ディーゼルエンジン)更新 2台分  
減速機更新 2台分  
系統機器設備更新 1式  
(主要建設資材需要見込み量)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) 工 事 規 模 : 2億円以上 3億円未満

## 1. 一般競争入札方式

- ここに掲載する内容は、令和 元年10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 掲載期間は、令和 元年10月 1日から次回発注見直し公表までとします。  
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

[大隅河川国道事務所]

- |       |             |   |
|-------|-------------|---|
| 1 - 1 | 業 務 名       | 令和元・2年度大隅管内電気通信監督支援業務   |
| 1)    | 業 務 種 別     | 土木コンサル  |
| 2)    | 履 行 期 限     | 約 13ヶ月  |
| 3)    | 業 務 概 要     | 本業務は、大隅河川国道事務所の東九州自動車道（志布志～鹿屋）における電気通信工事の契約の履行に必要な資料作成、施工状況照合、協議・調整に必要な資料作成、工事検査等への臨場等を行うことを目的とする業務である。 |
| 4)    | 入 札 予 定 時 期 | 第 3 四 半 期   |

## 2. 公募型プロポーザル方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 元年10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・掲載期間は、令和 元年10月 1日から次回発注見通し公表までとします。  
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

- ・発注予定なし



### 3. 公募型競争入札方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 元年10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・掲載期間は、令和 元年10月 1日から次回発注見通し公表までとします。  
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

- ・発注予定なし

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

- ここに掲載する内容は、令和 元年10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 掲載期間は、令和 元年10月 1日から次回発注見直し公表までとします。  
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

[北九州国道事務所]

- 4 - 1 業 務 名 令和元年度北九州国道管内改築事業施工計画等検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 道路設計 一式、施工計画検討 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[武雄河川事務所]

- 4 - 2 業 務 名 令和元年度 嘉瀬川水系低水管理検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 嘉瀬川ダム利水運用の検証 1式  
嘉瀬川水系濁水調整運用ルール(案)の検討 1式  
嘉瀬川ダム貯水量予測のシステム化の検討 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[長崎河川国道事務所]

- 4 - 3 業 務 名 令和元年度 長崎地域道路網調査計画外(その2)業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 道路交通等現況調査 一式  
広域道路網計画 一式  
整備効果の検討 一式ほか
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[雲仙復興事務所]

- 4 - 4 業 務 名 令和元年度 雲仙岳周辺斜面構造調査解析業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 地表地質踏査・・・1式、室内試験・・・1式、総合解析・・・  
式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[宮崎河川国道事務所]

- 4 - 5 業 務 名 令和元年度宮崎管内交通事故対策検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 事故要因分析 一式、事故対策検討 一式、委員会資料作成 一:
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[宮崎河川国道事務所]

- 4 - 6 業 務 名 令和元年度国道220号日南海岸自転車利用環境整備検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 日南海岸サイクルツーリズム協議会資料作成 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[延岡河川国道事務所]

- 4 - 7 業 務 名 五ヶ瀬川水系災害時行動計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : タイムライン検討会企画・運営 一式  
防災学習作成支援 一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[大隅河川国道事務所]

- 4 - 8 業 務 名 令和元年牛根地区防災対策予備設計業務

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

- 1) 業務種別 : 土木コンサル
  - 2) 履行期限 : 約 9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 道路予備設計 (A) 一式、協議資料作成 一式
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 4 - 9 業務名 令和元年度大隅管内道路事業効果検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル
  - 2) 履行期限 : 約 9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 道路整備効果資料作成 一式、道路網調査 一式
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [筑後川ダム統合管理事務所]
- 4 - 10 業務名 令和元年度松原ダム管理用発電設備 P F I 事業支援業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル
  - 2) 履行期限 : 約 3ヶ月
  - 3) 業務概要 : P F I 事業支援 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [筑後川ダム統合管理事務所]
- 4 - 11 業務名 令和元年度筑後川低水管理運用検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル
  - 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
  - 3) 業務概要 : 低水管理運用検討 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [山国川河川事務所]
- 4 - 12 業務名 令和元年度山国川防災拠点施設整備設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル
  - 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 防災拠点施設整備設計 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [国営海の中道海浜公園事務所]
- 4 - 13 業務名 国営吉野ヶ里歴史公園事後評価検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル
  - 2) 履行期限 : 約 10ヶ月
  - 3) 業務概要 : 事後評価検討 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期

## 5. 簡易公募型競争入札方式

- ここに掲載する内容は、令和 元年10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 掲載期間は、令和 元年10月 1日から次回発注見直し公表までとします。  
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

[福岡国道事務所]

- 5 - 1 業 務 名 令和元年度 今宿道路東地区道路詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
・道路詳細設計 1式  
・平面交差点詳細設計 1式  
・一般構造物詳細設計 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[福岡国道事務所]

- 5 - 2 業 務 名 福岡208号榎津地区無電柱化詳細設計外業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 電線共同溝修正設計 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[福岡国道事務所]

- 5 - 3 業 務 名 福岡208号酒見地区電線共同溝台帳作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 台帳作成 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[福岡国道事務所]

- 5 - 4 業 務 名 福岡209号羽犬塚地区無電柱化詳細設計外業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 電線共同溝修正設計 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[北九州国道事務所]

- 5 - 5 業 務 名 令和元年度香春拡幅土地評価業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 土地評価 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[北九州国道事務所]

- 5 - 6 業 務 名 令和元年度北九州国道管内交通安全事業設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 道路設計 1式、平面交差点設計 1式、一般構造物詳細設計 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[北九州国道事務所]

- 5 - 7 業 務 名 令和元年度北九州国道管内電線共同溝台帳作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 電線共同溝台帳作成一式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[武雄河川事務所]

- 5 - 8 業 務 名 令和元年度六角川西住之江地区事業損失事後調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償コンサル
- 2) 履 行 期 限 : 約 3ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 事業損失事後調査 1式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

## 5. 簡易公募型競争入札方式

- [武雄河川事務所]
- 5 - 9 業 務 名 平成31年度 厳木ダム堆砂測量調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : マルチビーム測深 一式  
 データの解析・評価 一式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- [武雄河川事務所]
- 5 - 10 業 務 名 平成31年度嘉瀬川ダム貯水池内堆砂測量外業務  
 1) 業 務 種 別 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : マルチビーム測深 一式  
 データの解析・評価 一式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 11 業 務 名 令和2年度国道34号切通地区補償説明等業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償コンサル  
 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 国道34号切通交差点改良工事の用地取得のための補償説明等一:  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 12 業 務 名 令和元年度国道202号徳須恵地区用地調査等業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償コンサル  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 国道202号徳須恵歩道整備工事に伴う用地取得のために必要な:  
 地調査、物件調査、営業調査一式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 13 業 務 名 令和元年度国道34号吉野ヶ里地区用地調査等業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償コンサル  
 2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 国道34号吉野ヶ里公園駅前交差点改良工事に伴う用地取得のた:  
 に必要な土地調査、物件調査、営業調査、土地評価一式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 14 業 務 名 伊万里道路長浜地区外物件調査等業務  
 1) 業 務 種 別 : 補償コンサル  
 2) 履 行 期 限 : 約 4ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 伊万里道路長浜地区外において、物件調査等を行う。  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 15 業 務 名 令和元年度 多久佐賀道路(1期)栗原地区外道路予備設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル  
 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : ・道路予備設計(B)  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 16 業 務 名 佐国管内交通対策事業測量調査設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル  
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 測量 一式、調査 一式、設計 一式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- [佐賀国道事務所]
- 5 - 17 業 務 名 神辺地区電線共同溝設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル  
 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 電線共同溝詳細設計 一式

## 5. 簡易公募型競争入札方式

- 4) 入札予定時期： 第3四半期  
[佐賀国道事務所]
- 5-18 業務名 切通橋（下り）外1橋詳細設計業務  
1) 業務種別： 土木コンサル  
2) 履行期限： 約8ヶ月  
3) 業務概要： 切通橋（下り）詳細設計 一式、赤坂橋詳細設計 一式  
4) 入札予定時期： 第3四半期  
[佐賀国道事務所]
- 5-19 業務名 令和元年度佐賀管内道路防災施設設計業務  
1) 業務種別： 土木コンサル  
2) 履行期限： 約9ヶ月  
3) 業務概要： 法面設計 1式  
落石対策設計 1式  
4) 入札予定時期： 第3四半期  
[佐賀国道事務所]
- 5-20 業務名 令和元年度 佐賀国道管内トンネル補修設計外業務  
1) 業務種別： 土木コンサル  
2) 履行期限： 約10ヶ月  
3) 業務概要： トンネル補修設計 1式  
4) 入札予定時期： 第3四半期  
[長崎河川国道事務所]
- 5-21 業務名 令和元年度江迎5号橋詳細設計業務  
1) 業務種別： 土木コンサル  
2) 履行期限： 約9ヶ月  
3) 業務概要： 橋梁詳細設計  
4) 入札予定時期： 第3四半期  
[長崎河川国道事務所]
- 5-22 業務名 令和元年度松浦1号跨道橋外詳細設計業務  
1) 業務種別： 土木コンサル  
2) 履行期限： 約7ヶ月  
3) 業務概要： 跨道橋詳細設計2橋  
4) 入札予定時期： 第3四半期  
[長崎河川国道事務所]
- 5-23 業務名 令和元年度松浦3号跨道橋詳細設計業務  
1) 業務種別： 土木コンサル  
2) 履行期限： 約7ヶ月  
3) 業務概要： 跨道橋詳細設計1橋  
4) 入札予定時期： 第3四半期  
[長崎河川国道事務所]
- 5-24 業務名 令和元年度松浦佐々道路（松浦・江迎工区）地質調査業務  
1) 業務種別： 地質調査  
2) 履行期限： 約8ヶ月  
3) 業務概要： ボーリング調査1式  
4) 入札予定時期： 第3四半期  
[長崎河川国道事務所]
- 5-25 業務名 令和元年度松浦佐々道路（松浦工区）地質調査業務  
1) 業務種別： 地質調査  
2) 履行期限： 約6ヶ月  
3) 業務概要： ボーリング調査1式  
4) 入札予定時期： 第3四半期  
[長崎河川国道事務所]
- 5-26 業務名 令和元年度調川松浦地区道路台帳作成業務  
1) 業務種別： 測量  
2) 履行期限： 約7ヶ月  
3) 業務概要： 道路台帳作成1式  
4) 入札予定時期： 第3四半期

## 5. 簡易公募型競争入札方式

[長崎河川国道事務所]

- 5-27 業務名 長崎管内構造物補修設計外業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル  
 2) 履行期限 : 約 9ヶ月  
 3) 業務概要 : 構造物補修設計 1式  
 構造物点検 1式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[長崎河川国道事務所]

- 5-28 業務名 平成31年度 大村諫早拡幅用地幅杭設置測量(その1)業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月  
 3) 業務概要 : 用地幅杭設置測量 1式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[長崎河川国道事務所]

- 5-29 業務名 平成31年度 大村諫早拡幅用地幅杭設置測量(その2)業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月  
 3) 業務概要 : 用地幅杭設置測量 1式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[長崎河川国道事務所]

- 5-30 業務名 令和元年度本明川ダム仮設備地質調査業務  
 1) 業務種別 : 地質調査  
 2) 履行期限 : 約 4ヶ月  
 3) 業務概要 : ボーリング調査 一式  
 標準貫入試験 一式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[熊本河川国道事務所]

- 5-31 業務名 令和元年度熊本管内交通安全事業測量設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル  
 2) 履行期限 : 約 9ヶ月  
 3) 業務概要 : 測量設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[熊本河川国道事務所]

- 5-32 業務名 令和元年度熊本管内電線共同溝測量設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル  
 2) 履行期限 : 約 9ヶ月  
 3) 業務概要 : 測量 1式、電線共同溝設計 1式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[川辺川ダム砂防事務所]

- 5-33 業務名 令和元年度 横手谷砂防堰堤改築用地調査等業務  
 1) 業務種別 : 補償コンサル  
 2) 履行期限 : 約 10ヶ月  
 3) 業務概要 : 砂防堰堤改築事業に伴う用地調査・測量、物件調査・算定及び土壌  
 評価等を委託するものである。  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[川辺川ダム砂防事務所]

- 5-34 業務名 令和元年度 初神砂防堰堤群補償説明等業務  
 1) 業務種別 : 補償コンサル  
 2) 履行期限 : 約 11ヶ月  
 3) 業務概要 : 砂防堰堤事業に伴う補償説明、相続説明等及び国有地所管換に伴  
 用地測量・物件調査を委託するものである。  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

[菊池川河川事務所]

- 5-35 業務名 滑石地区建物事前調査等業務  
 1) 業務種別 : 補償コンサル  
 2) 履行期限 : 約 4ヶ月  
 3) 業務概要 : 菊池川改修工事に伴う建物事前調査一式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期

## 5. 簡易公募型競争入札方式

- [菊池川河川事務所]
- 5-36 業務名 玉名観測所外流量観測及び測量設計業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約 12ヶ月  
 3) 業務概要 : 低水流量観測 1 式、高水流量観測 1 式、河川測量1式、護岸設計1式等  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [菊池川河川事務所]
- 5-37 業務名 広瀬観測所外流量観測及び測量設計業務  
 1) 業務種別 : 測量  
 2) 履行期限 : 約 12ヶ月  
 3) 業務概要 : 低水流量観測 1 式、高水流量観測 1 式、河川測量 1 式、護岸設計1式等  
 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [熊本復興事務所]
- 5-38 業務名 令和元年度 阿蘇山砂防堰堤詳細設計(その1)業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル  
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月  
 3) 業務概要 : 砂防堰堤詳細設計 一式  
 地形測量 一式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [熊本復興事務所]
- 5-39 業務名 令和元年度 阿蘇山地質調査(その2)業務  
 1) 業務種別 : 地質調査  
 2) 履行期限 : 約 3ヶ月  
 3) 業務概要 : 地質調査 一式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大分河川国道事務所]
- 5-40 業務名 令和元年度 鷲野地区外電線共同溝詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル  
 2) 履行期限 : 約 11ヶ月  
 3) 業務概要 : 電線共同溝詳細設計 一式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大分河川国道事務所]
- 5-41 業務名 令和元年度 光吉地区外電線共同溝詳細設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル  
 2) 履行期限 : 約 11ヶ月  
 3) 業務概要 : 電線共同溝詳細設計 一式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [宮崎河川国道事務所]
- 5-42 業務名 令和元・2年度 芳ノ元A・B地区地すべり観測(その2)業務  
 1) 業務種別 : 地質調査  
 2) 履行期限 : 約 16ヶ月  
 3) 業務概要 : 地滑り観測 : 1 式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [宮崎河川国道事務所]
- 5-43 業務名 令和元年度 宮崎管内道路改築測量設計(その2)業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル  
 2) 履行期限 : 約 5ヶ月  
 3) 業務概要 : 測量業務 路線測量 : 1 式、地形測量 : 1 式  
 設計業務 道路設計 : 1 式、一般構造物設計 : 1 式、仮設構造物設計 : 1 式  
 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [宮崎河川国道事務所]
- 5-44 業務名 令和元年度 都城道路道路付属物外設計業務  
 1) 業務種別 : 土木コンサル  
 2) 履行期限 : 約 10ヶ月



## 5. 簡易公募型競争入札方式

- 3) 業務概要 : 道路付属物設計 : 1式、道路設計 : 1式、一般構造物設計 : 1式、  
交差点設計 : 1式、仮設構造物詳細設計 : 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [宮崎河川国道事務所]
- 5 - 4 5 業務名 令和元年度宮崎管内交通事故対策測量設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル
- 2) 履行期限 : 約 9ヶ月
- 3) 業務概要 : 基準点測量 一式、地形測量 一式、道路設計 一式、平面交差設計 一式、歩道設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [宮崎河川国道事務所]
- 5 - 4 6 業務名 令和元年度宮崎管内電気通信設備設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル
- 2) 履行期限 : 約 5ヶ月
- 3) 業務概要 : 大淀川 CCTV 5台、光ケーブル経路500m  
小丸川 CCTV 5台  
国道10,220号 道路情報表示設備 5面
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 4 7 業務名 令和元年度日南・志布志道路内堀 1号橋詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル
- 2) 履行期限 : 約 9ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 4 8 業務名 令和元年度日南・志布志道路内堀 2号橋詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル
- 2) 履行期限 : 約 9ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 4 9 業務名 令和元年度日南・志布志道路内堀 3号橋詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル
- 2) 履行期限 : 約 9ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 5 0 業務名 令和元年東九州道(志布志一鹿屋)改築測量設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル
- 2) 履行期限 : 約 10ヶ月
- 3) 業務概要 : 路線測量 一式、道路鍾愛設計 一式、一般構造物設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 5 1 業務名 平成32年肝属川水質採水・分析業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル
- 2) 履行期限 : 約 14ヶ月
- 3) 業務概要 : 水質分析・底質分析一式、水質採水・底質採泥一式、簡易水生生物調査一式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大隅河川国道事務所]
- 5 - 5 2 業務名 平成32年肝属川水文観測所保守点検その他業務
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期限 : 約 14ヶ月
- 3) 業務概要 : 現地調査一式、水位・流量曲線作成一式、水文資料整理一式、保守点検一式、観測所修繕一式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- [大隅河川国道事務所]

## 5. 簡易公募型競争入札方式

- |         |               |                            |             |
|---------|---------------|----------------------------|-------------|
| 5 - 5 3 | 業 務 名         | 平成32年肝属川流量観測業務             |             |
| 1)      | 業 務 種 別 :     | 測量                         |             |
| 2)      | 履 行 期 限 :     | 約 14ヶ月                     |             |
| 3)      | 業 務 概 要 :     | 現地調査一式、河川測量一式、流量観測一式       |             |
| 4)      | 入 札 予 定 時 期 : | 第3四半期                      |             |
|         |               |                            | [大隅河川国道事務所] |
| 5 - 5 4 | 業 務 名         | 令和元年度大隅管内道路調査測量設計業務        |             |
| 1)      | 業 務 種 別 :     | 土木コンサル                     |             |
| 2)      | 履 行 期 限 :     | 約 9ヶ月                      |             |
| 3)      | 業 務 概 要 :     | 測量業務一式、道路交通量調査、設計業務一式      |             |
| 4)      | 入 札 予 定 時 期 : | 第3四半期                      |             |
|         |               |                            | [大隅河川国道事務所] |
| 5 - 5 5 | 業 務 名         | 令和元年度油津夏井道路地質調査(1工区)業務     |             |
| 1)      | 業 務 種 別 :     | 地質調査                       |             |
| 2)      | 履 行 期 限 :     | 約 9ヶ月                      |             |
| 3)      | 業 務 概 要 :     | ボーリング調査一式                  |             |
| 4)      | 入 札 予 定 時 期 : | 第3四半期                      |             |
|         |               |                            | [大隅河川国道事務所] |
| 5 - 5 6 | 業 務 名         | 令和元年度油津夏井道路地質調査(2工区)業務     |             |
| 1)      | 業 務 種 別 :     | 地質調査                       |             |
| 2)      | 履 行 期 限 :     | 約 9ヶ月                      |             |
| 3)      | 業 務 概 要 :     | ボーリング調査一式                  |             |
| 4)      | 入 札 予 定 時 期 : | 第3四半期                      |             |
|         |               |                            | [鹿児島国道事務所]  |
| 5 - 5 7 | 業 務 名         | 令和元年度北十町地区物件調査等業務          |             |
| 1)      | 業 務 種 別 :     | 補償コンサル                     |             |
| 2)      | 履 行 期 限 :     | 約 7ヶ月                      |             |
| 3)      | 業 務 概 要 :     | 北十町地区歩道整備事業の物件調査業務         |             |
| 4)      | 入 札 予 定 時 期 : | 第3四半期                      |             |
|         |               |                            | [鹿児島国道事務所]  |
| 5 - 5 8 | 業 務 名         | 令和元年度阿久根川内道路堀川橋(下り線)詳細設計業務 |             |
| 1)      | 業 務 種 別 :     | 土木コンサル                     |             |
| 2)      | 履 行 期 限 :     | 約 9ヶ月                      |             |
| 3)      | 業 務 概 要 :     | 堀川橋詳細設計 1式                 |             |
| 4)      | 入 札 予 定 時 期 : | 第3四半期                      |             |
|         |               |                            | [鹿児島国道事務所]  |
| 5 - 5 9 | 業 務 名         | 令和元年度鹿児島国道管内改築測量設計業務       |             |
| 1)      | 業 務 種 別 :     | 土木コンサル                     |             |
| 2)      | 履 行 期 限 :     | 約 9ヶ月                      |             |
| 3)      | 業 務 概 要 :     | 道路詳細設計 1式<br>測量 1式         |             |
| 4)      | 入 札 予 定 時 期 : | 第3四半期                      |             |
|         |               |                            | [鹿児島国道事務所]  |
| 5 - 6 0 | 業 務 名         | 鹿児島国道管内橋梁補修設計業務            |             |
| 1)      | 業 務 種 別 :     | 土木コンサル                     |             |
| 2)      | 履 行 期 限 :     | 約 5ヶ月                      |             |
| 3)      | 業 務 概 要 :     | 橋梁補修設計                     |             |
| 4)      | 入 札 予 定 時 期 : | 第3四半期                      |             |
|         |               |                            | [鹿児島国道事務所]  |
| 5 - 6 1 | 業 務 名         | 令和元年度鹿児島国道管内道路附属物点検業務      |             |
| 1)      | 業 務 種 別 :     | 土木コンサル                     |             |
| 2)      | 履 行 期 限 :     | 約 5ヶ月                      |             |
| 3)      | 業 務 概 要 :     | 道路附属物等の点検                  |             |
| 4)      | 入 札 予 定 時 期 : | 第3四半期                      |             |
|         |               |                            | [鹿児島国道事務所]  |
| 5 - 6 2 | 業 務 名         | 令和元年度鹿児島国道管内交通安全対策事業測量設計業務 |             |
| 1)      | 業 務 種 別 :     | 土木コンサル                     |             |

## 5. 簡易公募型競争入札方式

- 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
- 3) 業務概要 : 基準点測量 1 式、水準測量 1 式、地形測量 1 式、応用測量 1 式、  
路設計 1 式、平面交差点設計 1 式、交通安全事業資料作成 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[有明海沿岸国道事務所]

- 5 - 6 3 業務名 令和元年度 大川佐賀道路（14工区）物件調査等業務
- 1) 業務種別 : 補償コンサル
- 2) 履行期限 : 約 4ヶ月
- 3) 業務概要 : 大川佐賀道路事業（14工区）における物件調査等
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

[国営海の中道海浜公園事務所]

- 5 - 6 4 業務名 平成 31 年度 園内施設電気通信設備外設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル
- 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
- 3) 業務概要 : 電気通信設備更新実施設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

## 6. 標準プロポーザル方式

- ・ここに掲載する内容は、令和 元年10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- ・掲載期間は、令和 元年10月 1日から次回発注見通し公表までとします。  
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

- ・発注予定なし

## 7. 指名競争入札方式

- ここに掲載する内容は、令和 元年10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 掲載期間は、令和 元年10月 1日から次回発注見直し公表までとします。  
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

[営繕部]

- 7-1 業 務 名 九州管区（R1）宿舎外工事監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサル
  - 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 : ・外壁、屋上防水改修に係る工事監理業務。
  - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

[営繕部]

- 7-2 業 務 名 長崎合同庁舎（R1）工事監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサル
  - 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 : ・長崎合同庁舎（外壁改修、防火扉改修、消火設備改修等）に係る工事監理業務。
  - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

[鹿児島営繕事務所]

- 7-3 業 務 名 鹿児島船艇用品庫（R1）工事監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサル
  - 2) 履 行 期 限 : 約 15ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 : ・鹿児島船艇用品庫の新営工事に係る工事監理業務。
  - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

[鹿児島営繕事務所]

- 7-4 業 務 名 名瀬第2合同庁舎（R1）敷地調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査
  - 2) 履 行 期 限 : 約 3ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 : ・名瀬第2合同庁舎新営に係る敷地調査業務。
  - 4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期

## 8. 随意契約方式

- ここに掲載する内容は、令和 元年10月 1日現在の予定であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの内容と異なる場合、又はここに掲載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。
- 掲載期間は、令和 元年10月 1日から次回発注見直し公表までとします。  
なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- 入札予定時期とは、公表予定時期のことです。

[営繕部]

- |       |             |                               |
|-------|-------------|-------------------------------|
| 8 - 1 | 業 務 名       | 佐世保法務総合庁舎（R1）設計その2業務          |
| 1)    | 業 務 種 別     | 建築コンサル                        |
| 2)    | 履 行 期 限     | 約 8ヶ月                         |
| 3)    | 業 務 概 要     | ・ 佐世保法務総合庁舎の仮庁舎新築に係る設計意図伝達業務。 |
| 4)    | 入 札 予 定 時 期 | 第3四半期                         |

## 令和元年度 発注の見通しの公表について(令和元年10月現在)

令和元年10月1日  
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和元年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和元年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

### 1. 一般競争入札(WTO)

・該当なし

### 2. 一般競争入札

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-1 工事名 : 令和元年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
  - 2) 工事場所 : 福岡市博多区西月隈
  - 3) 工期 : 約 12 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 河川本体工約150m、道路舗装工1式
  - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[博多港湾・空港整備事務所]

- 2-2 工事名 : 令和元年度福岡空港南側拡張部河川付替外工事(第2次)
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
  - 2) 工事場所 : 福岡市博多区西月隈
  - 3) 工期 : 約 12 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 河川本体工約180m、道路舗装工1式
  - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 6) その他 : 工事規模 1.5億円以上2.5億円未満

[別府港湾・空港整備事務所]

- 2-3 工事名 : 令和元年度大分空港滑走路改良工事
- 1) 工事種別 : 空港等舗装工事
  - 2) 工事場所 : 大分県国東市武蔵町糸原大分空港内
  - 3) 工期 : 約 6 ヶ月
  - 4) 工事概要 : As舗装、グルーピング
  - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

[宮崎港湾・空港整備事務所]

- 2-4 工事名 : 令和元年度宮崎空港道路駐車場(バスループ)新設外1件工事
- 1) 工事種別 : 空港等土木工事
  - 2) 工事場所 : 宮崎市赤江無番地宮崎空港内
  - 3) 工期 : 約 3 ヶ月
  - 4) 工事概要 : バスループ設置 約4台分、身障者用接車帯設置 1箇所
  - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 6) その他 : 工事規模 9千万円以上1.5億円未満

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 2-5 工事名 : 令和元年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)工事(第3次)
- 1) 工事種別 : 港湾土木工事
  - 2) 工事場所 : 奄美市名瀬塩浜町地先
  - 3) 工期 : 約 10 ヶ月
  - 4) 工事概要 : 鋼管杭、ストラット製作・設置、プレキャスト据付、上部工、付属工
  - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 6) その他 : 工事規模 2.5億円以上6.8億円未満

3. 工事希望型競争入札

・該当なし

4. 指名競争入札

・該当なし

5. 随意契約

・該当なし



## 令和元年度 発注の見通しの公表について(令和元年10月現在)

令和元年10月1日  
九州地方整備局

国土交通省九州地方整備局(港湾空港関係)における令和元年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和元年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。

### 1. 一般競争入札

- [博多港湾・空港整備事務所]
- 1- 1 業務名 : 令和元年度福岡空港地震観測システム構築実施設計  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月  
3) 業務概要 : 観測システム構築の実実施設計、設置等  
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 1- 2 業務名 : 令和元年度長崎港深淺測量  
1) 業務種別 : 測量・調査  
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月  
3) 業務概要 : 深淺測量  
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- [長崎港湾・空港整備事務所]
- 1- 3 業務名 : 令和元年度厳原港(厳原地区)深淺測量  
1) 業務種別 : 測量・調査  
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月  
3) 業務概要 : 深淺測量  
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- [熊本港湾・空港整備事務所]
- 1- 4 業務名 : 令和元年度熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)堤体挙動観測  
1) 業務種別 : 測量・調査  
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月  
3) 業務概要 : 堤体の挙動観測  
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- [宮崎港湾・空港整備事務所]
- 1- 5 業務名 : 令和元年度細島港整備計画検討業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 4 ヶ月  
3) 業務概要 : 整備計画検討、静穏度解析、施設規模検討、整備効果検討  
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 1- 6 業務名 : 令和元年度指宿港海岸維持管理計画書作成業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月  
3) 業務概要 : 維持管理計画書の作成  
4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- [鹿児島港湾・空港整備事務所]
- 1- 7 業務名 : 令和元年度鹿児島空港エプロン改良実施設計  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約 3 ヶ月  
3) 業務概要 : 現地測量、解体調査、実施設計  
4) 入札予定時期 : 第 4 四半期

2. 公募型プロポーザル

・該当なし

3. 公募型競争入札

・該当なし

4. 簡易公募型プロポーザル

・該当なし

5. 簡易公募型競争入札

[鹿児島港湾・空港整備事務所]

- 5 - 1 業務名 : 令和元年度鹿児島港湾・空港整備事務所管内環境整備検討業務
- 1) 業務種別 : 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業務概要 : 資料収集、検討業務
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

6. 標準プロポーザル

・該当なし

7. 指名競争入札

・該当なし

8. 随意契約

・該当なし