

## 1. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

- ・ここに掲載する内容は、令和5年5月16日現在の予定であるため、実際に発注する工事が、この内容と異なる場合、または、ここに掲載されない工事が、発注される場合があります。また、主要建設資材需要見込み量及び工事発注規模も公表時点の概算の見込み数量、工事発注規模であり、公表後に変更することがあります。
- ・掲載期間は、令和5年5月16日から次回の発注見直し公表までとします。なお、掲載期間満了後は、契約担当課において閲覧により供することとします。
- ・入札予定時期とは、公告予定時期のことです。

[福岡国道事務所]

- 2 - 1 工 事 名 令和5年度 板付共同溝照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市博多区～福岡県福岡市博多区
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 板付共同溝 照明分電盤 1式、共同溝内照明 (LED一式)  
・余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
(工事発注規模)  
8,000万円以上 1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

[福岡国道事務所]

- 2 - 2 工 事 名 令和5年度 福岡国道北部地区道路照明灯設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市～福岡県福岡市
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路照明灯 更新 約70灯  
・余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)  
(工事発注規模)  
5,000万円以上 8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

[福岡国道事務所]

- 2 - 3 工 事 名 令和5年度 福岡国道情報収集提供設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 福岡県福岡市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】  
情報収集サーバ装置 1台、WEBサーバ装置 1台、エッジAI  
カメラ (ポットホール検知システム) 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

[武雄河川事務所]

- 2 - 4 工 事 名 石志3号排水樋管機械設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 佐賀県唐津市～佐賀県唐津市
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 石志3号排水樋管  
ゲート設備 (扉体・戸当り・開閉装置) ローラゲート、フラップ  
ゲート各1門分製作据付、  
管理橋1橋製作据付  
  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

## 1. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[長崎河川国道事務所]

- 2 - 5 工 事 名 令和5年度 八本木山無線中継所レーダ塔架台補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県五島市～長崎県五島市
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」  
八本木山無線中継所にあるレーダ塔の架台の補修工事。  
部材交換 1 式、ボルト交換 1 式、塗装 1 式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

[長崎河川国道事務所]

- 2 - 6 工 事 名 令和5年度 南木指外気象観測設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県島原市～長崎県佐世保市
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型試行工事】「余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」  
気象観測装置：国道205号早岐瀬戸大橋、国道57号南木指、愛野、  
気象表示板：国道205号早岐瀬戸大橋、国道57号水無大橋（上り）（下り）  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

[長崎河川国道事務所]

- 2 - 7 工 事 名 諫早排水機場外遠隔監視制御設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 長崎県諫早市～長崎県諫早市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【機械工事チャレンジ型】  
「・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）」  
・諫早排水機場 遠隔制御用PC 1台更新  
・長崎河川国道事務所 遠隔制御用PC 1台更新  
・諫早出張所 遠隔制御用PC 1台更新  
・ポンプ設備補機類更新 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 8 工 事 名 緑川走潟地区（2工区）築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県宇土市～熊本県宇土市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 築堤護岸 L=150m  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】  
緑川川口地区（8工区）築堤工事と緑川川口地区（9工区）築堤工事と緑川走潟地区（1工区）築堤工事と一括発注予定。

## 1. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 9 工 事 名 九州中央道 道路付属物設置（1工区）工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路付属物工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】  
 九州中央道道路付属物設置（2工区）工事と九州中央道道路付属物  
 設置（3工区）工事と一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 10 工 事 名 九州中央道 道路付属物設置（2工区）工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路付属物工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】  
 九州中央道道路付属物設置（1工区）工事と九州中央道道路付属物  
 設置（3工区）工事と一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 11 工 事 名 九州中央道 道路付属物設置（3工区）工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路付属物工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】  
 九州中央道道路付属物設置（1工区）工事と九州中央道道路付属物  
 設置（2工区）工事と一括発注予定

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 12 工 事 名 令和5年度 九州中央道保全外工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県上益城郡山都町～熊本県上益城郡山都町  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 6) そ の 他 :

[熊本河川国道事務所]

- 2 - 13 工 事 名 熊本3号 下硯川地区外改良工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市北区～熊本県合志市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式、石・ブロック積（張）工 1 式  
 (工事発注規模)  
 1億円以上 2億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 6) そ の 他 :

## 1. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[熊本河川国道事務所]

- 2-14 工 事 名 令和5年度野田堰外放流警報設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県熊本市南区～熊本県熊本市南区
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【電気通信チャレンジ型】  
・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
・放流警報制御監視局装置更新一式、放流警報局装置更新一式  
（工事発注規模）  
3,000万円以上 6,000万円未満  
（主要建設資材需要見込み量）  
・放流警報制御監視局装置 一式  
・放流警報局装置 一式
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

[菊池川河川事務所]

- 2-15 工 事 名 元玉名地区河川防災ステーション整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名市～熊本県玉名市
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【技術提案チャレンジ型試行工事】  
余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
盛土 一式、表土剥取 一式  
（工事発注規模）  
6,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

[菊池川河川事務所]

- 2-16 工 事 名 小島地区築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県玉名市～熊本県玉名市
- 3) 工 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・余裕期間設定工事（実工事期間は契約工期内で任意に設定）  
・築堤 約 L=180m 土質改良 約 V=7,600m<sup>3</sup>  
（工事発注規模）  
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

[菊池川河川事務所]

- 2-17 工 事 名 山鹿地区ポンプ設備工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 熊本県山鹿市～熊本県山鹿市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 【機械チャレンジ型試行工事】  
横軸片吸込多段渦巻ポンプ1台更新、ポンプ操作盤1面更新、水中ポンプ盤1面更新、引込開閉器盤1面新設、配管工事1式、電気工事1式  
（工事発注規模）  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

## 1. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代復興事務所]

- 2-18 工 事 名 県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工 (A1) 外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)】  
 A1 橋台工1基、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 6億8,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】  
 県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工 (A2) 外工事、  
 県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事と一括発注予  
 定

[八代復興事務所]

- 2-19 工 事 名 県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工 (A2) 外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)】  
 A2 橋台工1基、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 6億8,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】  
 県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工 (A1) 外工事、  
 県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事と一括発注予  
 定

[八代復興事務所]

- 2-20 工 事 名 県道球磨田浦線災害復旧神瀬橋下部工 (A2) 外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)】  
 A2 橋台工1基、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 6億8,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) そ の 他 : 【一括審査方式試行工事】  
 県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工 (A1) 外工事、  
 県道小鶴原女木線災害復旧深水橋下部工 (A2) 外工事と一括発注  
 予定

[八代復興事務所]

- 2-21 工 事 名 県道遠原渡線災害復旧相良橋下部工 (P1) 外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【余裕期間設定工事 (令和5年8月着手予定、令和6年3月完了予  
 定)】  
 P1 橋脚1基 (ニューマチックケーソン基礎工法)、A2 橋台工1  
 基、仮設工1式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 6億8,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第1四半期  
 6) そ の 他 :

## 1. 一般競争入札方式

国土交通省 九州地方整備局

[八代復興事務所]

- 2 - 2 2 工 事 名 R 5 村道大瀬吉松線災害復旧 大瀬橋下部工 (A 1・A 2) 外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県葦北郡芦北町～熊本県球磨郡球磨村  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)】  
 A 1 橋台工 1 基、A 2 橋台工 1 基、P 1 橋脚工 (躯体一部) 1 基、  
 仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 6億8,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 6) そ の 他 :

[八代復興事務所]

- 2 - 2 3 工 事 名 R 5 村道沖鶴線災害復旧 沖鶴橋下部工 (A 2) 外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村～熊本県人吉市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)】  
 A 2 橋台工 1 基 (沖鶴橋)、A 1 橋台工 1 基 (相良橋)、A 2 橋台  
 工 1 基 (天狗橋)  
 (工事発注規模)  
 2億円以上 3億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 6) そ の 他 :

[八代復興事務所]

- 2 - 2 4 工 事 名 R 5 県道坂本人吉線災害復旧 坂本橋下部工 (A 1) 外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県八代市  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)】  
 A 1 橋台工 1 基、P 1 橋脚工 (躯体一部) 1 基、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 6億8,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 6) そ の 他 :

[八代復興事務所]

- 2 - 2 5 工 事 名 R 5 県道球磨田浦線災害復旧 神瀬橋下部工 (A 1) 外工事  
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
 2) 工 事 場 所 : 熊本県球磨郡球磨村  
 3) 工 期 : 約 8ヶ月  
 4) 工 事 概 要 : 【余裕期間設定工事 (実工事期間は契約工期内で任意に設定)】  
 A 1 橋台工 1 基、道路改良工 1 式、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3億円以上 6億8,000万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 6) そ の 他 :